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COMUNE D1 CALTVUTURO

Prov. Palermo

Ufficio Tecnico Via G. Falcone

Part. IVA 02667970822. tel. 0921.547311 fax. 541585-

llpp@comune.caltavuturo.pa.it

CONTRATTO

"lavari di pavimentazione temporanea del tracciato stradale esistente a

valle ex “Trazzera Prestanfuso” costeggiante il fiume Himera a servizio

dei fondi agricoli e per consentire il transito in emergenza nella unica vi-

abilita alternativa alla S.P. 24”.

CiG: ; CUPTISIB16000550005

TRA

Il Comune di Caltavuturo (PA) nella persona del Responsabile dell’lUTC ing. San-

tina Meli il quale interviene a seguito dell’incarico conferito dal Sindaco con de-

termina N° 2 del 04/01/2016 che per la carica ha sede presso la casa comunale

di Caltavuturo (PA) - in seguito indicato anche come “Committente”

codice fiscale e part. IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singo-

la;

PREMESSO:

- Con delibera della G.M. N°  del ¢ stato disposto, fra l'altro, la realizzazione
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dei ""Lavori di pavimentazione temporanea del tracciato stradale esisten-

te a valle ex “Trazzera Prestanfuso” costeggiante il fiume Himera a ser-

vizio dei fondi agricoli e per consentire il transito in emergenza nella u-

nica viabilita alternativa alla S.P. 24",

- che, all’esito della procedura di gara espletata, la ditta e risultata aggiu-

dicataria dell’appalto;

- che, pertanto, il Committente con nota prot. del , ha dato comuni-

cazione alla Societa dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto;

- che I’Appaltatore, nei termini richiesti dalla lettera di invito, ha trasmesso la

documentazione richiesta;

- che all’esito di tale verifica la € risultata in possesso di tutti i requisiti

prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dalla Societa stessa;

- che con Determina N° del sono stati approvati i verbali di gara;

- che I'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-

progettuali ed economici avendone accertato la qualita del progetto la correttez-

za delle soluzioni prescelte dal progettista la rispondenza del progetto stesso alle

esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruita degli importi per

dar eseguiti tutti i Lavori a regola d'arte;

-che I'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborati progettuali ade-

guati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso

offerto;
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- che osservando le linee guida dell’ANAC il RUP, Direttore dei Lavori e

I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data

rubricato al protocollo n.

Che sono state acquisite su dichiarazione resa dall’appaltatore le informazioni

antimafia di cui all'articolo 10 del DPR 3 giugno 1998 n. 252;

- che si rende necessario procedere alla sottoscrizione di apposito contratto di-

sciplinante I’esecuzione dell’intervento citato;

TUTTO CIO PREMESSO

si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente presenti, formano parte

integrante e sostanziale det presente Contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

il Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per

I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzio-

ne alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo

richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile

— | HH N PN T PN | o Jo P I 3 i ' I &, fui
—e responsabititd delte-aree i ravoro, esteseancne aa mprantrematermatiricevuti

2016, N. 50 (nel'seguito «Codice dei contratti»).

SO0No espressamente ricomprese nelt‘appalto affidatoanche ta custodia, vigitanza

Ammontare del contratto.
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1. L'importo contrattuale ammonta a euro (euro )
di cui:
a) euro per lavori veri e propri comprensivi di € per oneri

di sicurezza diretti non soggetti a ribasso;

b)y—euro peroneri—indiretti-pertattuazione deipiani di sicurezza.
2. l'importa contrattuale e al netto dell'T.V.A. ed & fatta salva la liquidazione
finale.

3. Il contratto e stipulato “a misura”, si procedera all’'applicazione, alle quantita

effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco

prezzi contrattuale di cui al comma 3 dell’art. 4, depurati del ribasso contrattuale

offerto dall’appaltatore.

Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inde-

rogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, non-

ché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di co-

noscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati € trascritti

i i iasi i zione
con p|n||neta—a—qua154a5t—eontpana—eeeeh- ne.

2. E’ parte integrante del contratto I’'elenco dei prezzi unitari del progetto ese-

cutivo ai quali € applicato il ribasso contrattuale.

ARTICOLO 5.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato—con—d:m:—1S-aprite 2000, n—145, Vappaltatore-ha—etetto-domicitio nel
comune di . allindirizzo , presso i (

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i paga-

menti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico.
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3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale

d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la let-

tera « », & autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme rice-

vute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il legale rappresentante si-

gnor natoa it eresidentein Via

autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corri-

spondente al seguente codice IBAN: acceso presso Filiale di Via

, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante,

unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diver-

so, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

w

non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza,

per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei

requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivitd necessarie per la

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve,

per tutta la durata dell'appalto, garantire Ia presenza sul luogo dei lavori.

getti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata

da ogni responsabilita.

Articolo 6.

Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

— H Hei FUPEY o W | I 4= b -+ $ H H HEEE WaVa il ol o)
II tel”po Ut'lc petruitirare tattrravortrimappaito e 1ssato 1 giortn 100 (CCTlO)

|_naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori se-

condo quanto normato dal Capitolato Speciale di appalto all’art. 14.

ARTICOLO 7.

Penale per i ritardi
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1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle ope-

re si applicheranno le penali previste all’art.18 e segg. del Capitolato Speciale di

Appalto.
ARTICOLO 8
Sospensioni e riprese dei tavori.
Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall’art e del Capi-

tolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 9.

Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capo 12 del ca-

pitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

dell’appaltatore le spese per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

rere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’‘emissione del certificato di

collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la custodia e la conservazione delle opere fino all’'emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

-

1’ Mo g p (] H N i Aol R H Al i
. Cappaitalore e respulidaunT uciia uiniipina © aci DUOTT ordime ael canuere €

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e

di regolamento.




caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le im-

rese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da eser-
p

citare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel

cantiere.

5. _|’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la ge-

stione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore

per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi re-

sponsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

ARTICOLO 10.

Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione del-

le misure rilevate direttamente in cantiere dal personale Incaricato, In apposito

zione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi

unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazio-

ne in cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita ri-

spetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale

. i : o . L o
—d'appatto—te progressivequote percentuati—dette—varie categorie—di—tavorazioni

.| che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori

che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico;

Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita

all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato
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all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tutta-

via se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle

misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due

o

testimoni, T quati devono firmare T iibrettio brogtiacci suddetti:

5 Per i lavari da liquidare su fattura e per le prestazioni_da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per

i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

ARTICOLO 11.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo

1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricor-

rano condizioni dovute a sospensioni non dipendenti da responsabilita

dell’Appaltatore il comma 4 dell’art. 107 del codice.

ARTICOLO 12.

- DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate dal Capitolato Speciale

di Appalto oltre che dalla normativa in materia.

ARTICOLO 13.

RO N S e —

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Y] b | 4 I fufomt H
NUITTuovulaaricurnia anticrpazione:

[ury

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni

4
previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare )!,
di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello
0,50% dellimporto delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro

4
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40.000,00 (Quarantamila/00).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore

in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o

ai subappaltatori.

4. Imderoga atcomma 2:

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra

I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 20 %

(venti per cento) dellimporto contrattuale medesimo; in tal caso I'importo resi-

duo é liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cau-

se non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,

di_avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo

dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo

I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emis-

. ' § . 1 & . e

sione del certificato di collaudo provvisorio € non costituisce presunzione di ac-

le.

6. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordi-

nato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versa-

mento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

e H 2 £ H H | SN HZi m e N £ o a1
a) tUtu noviment  tmanzZiar—rerlatvi—art mtervento—a ravote Ucirappartatore,

|_dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di sogagetti

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

o de

che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione

all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero al-

tro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla traccia-
q
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bilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo

3 della legge n. 136 del 2010;

)y—taviotazione delte prescrizioni dicui-atte tettere @), b) e ) costituisce causa

di_risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale

——

d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente ripor-

tate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente con-

tratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore

previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che

gli adempimenti di cui allart. 13-ter della legge 7 agosto 2012, n. 134, scaduti

alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti

dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

ARTICOLO 14.

Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'ap-

palto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con

e modalita ed i termini di cui al D. Lgs. 231/2002.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di

n I 12 H Py T gt s H EEY A IR
aCconto, perrequair TroTrsia Statu cempestvarireiic TiesSsuU T certrCato O 1 Uto=

lo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, |'appaltatore ha

facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costi-

tuzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la

dichiarazione di risoluzione del contratto.

pag. 10/21




ARTICOLO 15.

Regolare esecuzione e collaudo.

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi

dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. It certificato dicuialcomma 1 assume carattere definitivo decorsi-due—anmi

dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio

di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equi-

vale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore ri-

sponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché de-
p p

nunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certifi-

rattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta

nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte

O di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 16.

Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

| adempimenti, nei seqguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;
b)—inad imento—atle—disposizioni—contrattuati-o—detta—direzionetavori—circa—i
_ | tempidiesecuzione;
€) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione deij la-
vori;
R d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infor-
e
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tuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiu-

dicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziate

del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81;

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibi-

scono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, am-

ministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vi-

gente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

Z.  La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attesta-

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Commit-

tente, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, te-

legramma, raccomandata A/R).

In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvedera ad escutere la

cauzione di cui al precedente articolo 10, salva comunque la facolta del Commit-

HZL

4 4 - H PN H H H | N - 4= | H - it
LerteneucshiTa uragme per mristoroacireventuare maggior aanno SuDito:

3. |'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17.

Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore
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a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento pud nominare la

commissione di cui all’articolo 207 del Codice dei contratti che, acquisita imme-

diatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, formula all’appaltatore

e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima del-
pp

te Tiserve, proposta motivata diaccordo bonario sutta quate te—partisidevono

pronunciare entro trenta giorni

2. La procedura di cui al comma 1 € esperibile a condizione che il responsabile

del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a)

che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le

quali sia necessaria una variante in corso d’opera;

b) che il Toro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

che-i-m

)
<7 Chc

pravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all’appalto.

3. E’sempre ammessa la transazione tra le parti;

4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all’autorita giudiziaria competente del Foro di Termini Imerese con esclusione

della competenza arbitrale.

ARTICOLO 18.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assi-

—_‘_—)‘ L. 8 - . . P pu| . 1 . .
darieta paritetica, previste per-idipendenti-dalta vigente normativa:

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-

butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di soli-

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alla

vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori e procede, in caso di crediti
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insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono ese-

guitiifavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislati-

vo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, conver-

tito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, € stato acquisito apposito Documen-

to unico di regolarita contributiva in data 14/03/2017.

ARTICOLO 19.

Sicurezza e salute-deilavoratori nel-cantiere:

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del capitolato

Speciale di appalto.

ARTICOLO 20.

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decretc legislativo 8 agosto 1994, n.

490 € del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, Si prende atto che in relazione al sogget-

te rapporto contrattuale di cui all‘articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del

2011, in base all’autocertificazione acquisita dando atto che la richiesta online

inoltrata con il sistema AVCPass é rimasta inevasa;

2. L'‘appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione

z 1

A all iy i Ia 4= H HE | H podet 4 A 40 Adal o 4 | tel
ael attivita, ancne teimporalicda, al sensraegriartcon 1T 10 acracircloicyisia=

tivo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 21

Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
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2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della vigente

normativa in materia, art. 105 del Codice, i lavori che I'appaltatore ha indicato a

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle con-

dizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e

dali‘articolodetcodice richiamato:

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Capitolato Spe-

ciale d’appalto.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 22

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli at-

sensi_dellart. 103 comma 1 del codice, mediante polizza fideiussoria

numero in data rilasciata dalla societa di assicurazioni , agen-
—_—
zia di per l'importo di euro pari al 50% del per cento
_—
dell'importo del presente contratto in considerazione che I'impresa esecutrice &
! in possesso del sistema di qualita previsto dall’art. 93 comma 7 del codice;
— 2. L[a garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
_———+—dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento delliniziale importo-garanti-
to.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed
€ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provviso-
_ 3 :
rio.
_+
— 4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12
|
— marzo 2004, n—123-
!
_Jf ARTICOLO 23,
Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei contratti, I'appaltatore as-

sume la responsabilitd di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i di-
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pendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a ter-
zi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando

la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza numero

mativo dei lavori; h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23; i)

il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non pre-

18/04/2016 N° 50coordinato e annotato dalle disposizioni integrative di cui al D.

L. 19/04/2017 N° 56 e le linee guida dell’ANAC per la fascia di lavoro di che trat-

tasi. (Importo da 40000 a 150.000 Euro).
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2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121,

122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contrat-

L

to, si-intendono fatti—at certificato di- regotare esecuzione di cui—att‘articoto 162

comma 1 del D. | .vo 50/2016

ARTICOLO 26

Recesso

il Committente si riserva la facolta di recedere dal presente Contratto in qualsiasi

momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, sen-

za altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a

rocesco 2 a
TCCCoSU—T1Ta—CnC

all’Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegram-

ma, pec. raccomandata A/R).

ARTICOLO 27

Clausola di Manleva

L'Appaltatore terra il Committente sollevato e indenne da ogni responsabilita,

———CoRnesse-o-comunque-derivanti-dall’esecuzione del presente Contratto.

danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi

L’Appaltatore dovra, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti

necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o co-

se con particolare attenzione all’eventuale presenza di sottoservizi interferenti e

agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall’'adempimento

dette—prescrizioni—di—cui—at presente—articolo—rimarranno—a—totate—carico
- | dell'appaltatore, il quale non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 28

Auditing

L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilitd separata di quanto attiene al

pag. 17/21




presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni mo-

mento idonee verifiche da parte del Committente e/o da soggetto terzo da que-

sta incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del il Committente e/o del soggetto

da questa incaricato, tutte tevofte che ne facesse richiesta, tutte te proprie-scrit=

ture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamenta delle ve-

rifiche di cui sopra.

ARTICOLO 29

Proprieta dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso,

compresi tutti i documenti di base e tutti T dettagli predisposti dall’Appaltatore

compresi _quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietad del

Committente

L’Appaltatore riconosce, inoltre, ogni pit ampio diritto del Committente in merito

all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del

Committente stesso.

L'Appaltatore non potra pretendere alcunché per la consegna della predetta do-

cumentazione
tenptazione.

ARTICOLO 30

Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L’Appaltatore s‘impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documen-

ti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a

farne un uso esclusivo ai fini dell’espletamento dello stesso.

- 4= ] H | H P [ Sy | N H £ Ui . HES H H [l o
L oveEntuale viorazione ditare oubiigazione wornmgurauan TPULEST UTrTISOTuZione e=

spressa del presente atto.

ARTICOLO 31

Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Committente nomina Responsabile di

pag. 18/21




contratto il RUP dei lavori Geom. M. Sireci al quale competera |'esercizio di tutti

— .
i poteri e facolta previsti dal presente atto.
N i Y » . . .
Per tale compito, il Responsabile di contratto potra avvalersi di sostituti o perso-
! nale delegato.
— e L’Appattatore momina quate proprio Responsabite detcontratto-ittitotare
i Ogni_successiva_variazione di tale nominativo dovra essere tempestivamente
1
| comunicata al Responsabile di contratto del Committente
ARTICOLO 32
|
Clausola risolutiva espressa
Net-caso-in—cui-si-verificasserote-seguenti situazioni,-i-Committente-si—riserva-i
diritto-di-risotvere-it-contratto-ai sensi-eper gli-effettidicui-altart-—1456cc=
] - sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,
amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla
-] vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
= gravi violazioni di legge;
.
© violazione delle previsioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto;
o = reveca- dj aufnri77a7inni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso_Regi-

stri/Albi, cessazione ovvero sospensione _dell’esercizio__delle attivita oggetto

dell’appalto;

—a Tmemgrmma superiore a 30 giorni.

= ritardo nell’espletamento del servizio rispetto alle tempistiche di cui

La risoluzione sj verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Commit-

tente, da effettuars; mediate comunicazione recettizia (esemplificando: fax, pec.,

racComandata A/R).
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In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvedera ad escutere la

cauzione di cui al precedente articolo 12, salva comunque la facolta del Commit-

tente medesimo di agire per il ristoro dell’eventuale maggior danno subito.

Articolo 33.

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tas-

se, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occor-

Fenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione

' " . .
Cimpr esaaffidataria IFCommittente

1l legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., I’Appaltatore dichiara altresi

di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni

di cui agli articoli:

2: Oggetto del Contratto; 3: Ammontare del contratto; 6: Termini per

I'inizio e l'ultimazione dei lavori. 7: Penale per i ritardi; 8: Sospensioni e

riprese dei lavori; 9:  Oneri a carico dell’appaltatore; 10: Contabilita dei lavori

4.4 T iakhilits Aol H £ o 4.2 \/ H H H | £ | H S S
T —imvariapinta GCr Corrspcilivy, 1 4. varmaZioni—ar progecito < arCOTTispcilivy

13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; 14: Ritardo nei pagamenti

15: Regolare esecuzione e collaudo; 16: Risoluzione del contratto; 17: Contro-

versie; 18: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e as-

sistenza; 19: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere; 20: Adempi-
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