



Anas SpA

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

AUTOSTRADA A19 "PALERMO – CATANIA" RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA DIR. CATANIA DEL VIADOTTO IMERA I TRA LE PILE N.16 E N. 22

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA:

Dott. Ing. **FULVIO MARIA SOCCODATO**
Ordine Ing. di Roma n. 18861

IL GEOLOGO:

Geol. **SERENA MAJETTA**
Ordine Geol. del Lazio n. 928

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Geom. **FABIO QUONDAM**

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. **Ettore de la Grennelais**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ANAS

Arch. Alberto Aronica	- Coordinamento
Ing. Domenico Cimino	- Coordinamento
Geol. Giovanni Montana	- Geologia
Ing. Ginevra Beretta	- Ambiente e cantierizzazione
Arch. Barbara Banchini	- Ambiente e cantierizzazione
Ing. Gabriele Giovannini	- Cartografia
Geom. Carmelo Zema	- Espropri
Geom. Stefano De Masi	- Computi, Stime e Capitolati
Geom. Marco Spinucci	- Sicurezza
Geol. Giuseppe Cardillo	- Cave e Discariche
Ing. Attilio Petrillo	- Idraulica
Ing. Gianfranco Fusani	- Strade
Ing. Francesco Primieri	- Strade
Ing. Enrico Mittiga	- Geotecnica
Geom. Alessandro Cortese	- Geotecnica
Geol. Francesca Sciuuba	- Geologia
Ing. Massimo Tarquini Guetti	- Strutture
Arch. Gianluca Bonoli	- Strutture
Dott. Alberto Barreca	- Espropri (Supporto DRPA)
Geom. Carmelo Sorce	- Cartografia (Supporto DRPA)

RESPONSABILI DI UNITA' INGEGNERIA:

Ing. Fulvio Maria SOCCODATO	- Ingegneria del Territorio
Ing. Alessandro MICHELI	- Ingegneria Geotecnica e Impianti
Ing. Achille DEVITOFRANCESCHI	- Ingegneria Opere Civili
Geom. Fabio QUONDAM	- Ingegneria Computi, Stime e Capitolati

PROTOCOLLO

DATA

INQUADRAMENTO DELL'OPERA ELENCO ELABORATI

PROGETTO		LIV. PROG.		N. PROG.		NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPPA		16		P		1501	TOOEGOOGENRE00A	
DPPA		16		P		1501	TOOEGOOGENRE00	A
	-		-		-	-	-	-
	-		-		-	-	-	-
A	Emissione per approvazione			Nov. 2015	Ing. Beretta	Ing. Beretta	Ing. Soccodato	
				DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	



ELENCO ELABORATI

Mod.CDGT.DCP.06.05

Rev. 0

17/11/2008

Pag. di

CODICE: DPPA16 P 1501

AUTOSTRADA A19 PALERMO - RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA DIR.CATANIA
DEL VIADOTTO Imera TRA LE PILE N.16 E LE PILE N.22
PROGETTO PRELIMINARE

Scala

Formato

Cod. Elaborato - Nome file										Rev. Interna	progressivo per contr.	Descrizione	Scala	Formato
macro opera	progressivo	ambito opera	progressivo	disciplina	tipo elaborato	progressivo	revisione	Rev. Interna	progressivo per contr.					
01 - Inquadramento dell'opera														
T	0	0	EG	0	0	GEN	EE	0	0	A	001	Elenco Elaborati	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	0	1	A	002	Relazione tecnica e illustrativa	-	A4
P	0	0	EG	0	0	GEN	CO	0	1	A	003	Corografia generale	1:10.000	A1
P	0	0	EG	0	0	GEN	PL	0	1	A	004	Planimetria di progetto	1:1.000	A1
T	0	0	IA	0	0	AMB	CT	0	1	A	005	Sistema vincolistico	1:10.000	A1
T	0	0	EG	0	0	GEN	PL	0	2	A	006	Pianificazione urbanistica comunale	1:5.000	A0
02 - Studi ed indagini														
Geologia, idrogeologia														
T	0	0	GE	0	0	GEO	RE	0	1	A	007	Relazione geologica	-	A4
T	0	0	GE	0	0	GEO	RE	0	2	A	008	Documentazione indagini - Sondaggi geognostici - Prospezioni geofisiche	-	A4
T	0	0	GE	0	0	GEO	RE	0	3	A	009	Documentazione indagini - Prove di laboratorio	-	A4
T	0	0	GE	0	0	GEO	PU	0	1	A	010	Planimetria ubicazione indagini	1:1.000	A1
T	0	0	GE	0	0	GEO	CG	0	1	A	011	Carta Geologica	1:5.000	A1
T	0	0	GE	0	0	GEO	CG	0	2	A	012	Carta geomorfologica	1:5.000	A1
T	0	0	GE	0	0	GEO	CG	0	3	A	013	Carta dei dissesti con elementi geomorfologici	1:5.000	A1
T	0	0	GE	0	0	GEO	CI	0	1	A	014	Carta dei complessi idrogeologici	1:5.000	A1
T	0	0	GE	0	0	GEO	SZ	0	1	A	015	Sezioni geologiche lungo il versante	1:500	A1
Geotecnica														
T	0	0	GE	0	0	GET	DI	0	1	A	016	Fondazioni pile	-	A4
Idrologia ed Idraulica														
T	0	0	ID	0	0	IDR	RE	0	1	A	017	Relazione idrologica	-	A4
T	0	0	ID	0	0	IDR	RE	0	2	A	018	Relazione idraulica	-	A4
T	0	0	ID	0	0	IDR	CO	0	1	A	019	Corografia del bacino del Fiume Imera	1:50.000	A1
T	0	0	ID	0	0	IDR	PP	0	1	A	020	Planimetria della ubicazione sezioni di calcolo su ortofoto e profilo idrico	VARIE	A1
T	0	0	ID	0	0	IDR	PP	0	2	A	021	Planimetria delle aree esondazione del fiume Imera (Tr 300 Anni)	1:1.000	A1
T	0	0	ID	0	0	IDR	SZ	0	1	A	022	Sezioni trasversali del fiume Imera	1:1.000	A1
T	0	0	ID	0	0	IDR	DC	0	1	A	023	Sistemazioni idrauliche in corrispondenza della Pila n.16 - Piante e sezioni	VARIE	A0
Studio Preliminare Ambientale														
T	0	0	IA	0	1	AMB	RE	0	1	A	024	Relazione ed elaborati grafici	-	A3
Valutazione di incidenza														
T	0	0	IA	0	2	AMB	RE	0	1	A	025	Documento per la Valutazione di incidenza	-	A3
Archeologia - Verifica preventiva dell'interesse archeologico														
T	0	0	SG	0	3	AMB	RE	0	1	A	026	Relazione archeologica ed allegati grafici	-	A3
03 - Opere d'arte														
T	0	0	VI	0	1	STR	DI	0	1	A	027	Soluzione 1: Planimetria, prospetto e sezione trasversale	varie	A0
T	0	0	VI	0	1	STR	DI	0	2	A	028	Soluzione 1: Interventi di consolidamento sulla pila 16 direzione Catania	varie	A0
T	0	0	VI	0	1	STR	DI	0	3	A	029	Soluzione 1: Interventi di consolidamento sulla pila 22 direzione Catania	varie	A0
T	0	0	VI	0	1	STR	DI	0	4	A	030	Soluzione 1: Interventi di consolidamento sulle pile 18, 19 e 20 direzione Palermo	varie	A1
T	0	0	VI	0	2	STR	DI	0	1	A	031	Soluzione 2: Planimetria, prospetto e sezione trasversale	varie	A0
T	0	0	VI	0	3	STR	DI	0	1	A	032	Soluzione 3: Planimetria, prospetto, sezione trasversale e assonometria	varie	A0
04 - Interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale														
T	0	0	IA	0	0	AMB	PP	0	1	A	033	Interventi di mitigazione e ripristino ambientale: planimetria, dettagli e sestii d'impianto	varie	A1
05 - Espropri														
T	0	0	ES	0	0	ESP	RE	0	1	A	034	Relazione espropri	-	A4
T	0	0	ES	0	0	ESP	EE	0	1	A	035	Elenco Ditte	-	A4
T	0	0	ES	0	0	ESP	PC	0	1	A	036	Planimetria Catastale	1:2.000	A1
06- Cantierizzazione, cave e siti di deposito														
T	0	0	CA	0	0	CAN	RE	0	1	A	037	Cantierizzazione e gestione materie - Relazione	-	A4
T	0	0	CA	0	0	CAN	CO	0	1	A	038	Corografia ubicazione cave e siti di conferimento	1:100.000	A0
T	0	0	CA	0	0	CAN	PL	0	1	A	039	Planimetria viabilità e aree di lavorazione su ctr	1:5.000	A1
T	0	0	CA	0	0	CAN	PO	0	1	A	040	Planimetria viabilità e aree di lavorazione su ortofoto	1:2.000	A1
T	0	0	CA	0	0	CAN	CR	0	1	A	041	Cronoprogramma lavori	-	A1
07- Elaborati economici e tecnico amministrativi														
Elaborati Economici														
T	0	0	CM	0	0	CMS	EE	0	1	A	042	Quadro economico	-	A4