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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARE, Approvazione documenti di gara per i “lavori di manutenzione
ordinaria da eseguirsi in ¢/da Fontana del Mastro Agro di Caltavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta
idrica comunale denominata “ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle acque piovane provenienti
dalla strada fontana del mastro e dal bevaio esistente.

GARA DI APPALTO, mediante Procedura Negoziata ai sensi dell’art, 36, secondo i presupposti del comma 2, lettera
b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dei prezzo pi basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera o)
del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica dalla gara ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo
decreto delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2, preceduta da avviso di manifestazione di interesse

- CIG Z9F2155007

POPOSTA N. J Q 3 DEL 4 St 12 IZ&] ¥ SERVIZIO MANUTENZIONE

PREMESSQ che:

»  con nota pervenuta al protocollo del comune in data 19.02.2016 n. 2095, I’ Avvocato Antonino Pietro Di
Stefano, con studio in Caltavuturo, neil’interesse del Sig, Gerbasi Domenico, residente in Caltavuturo,
via Machiavelli n. 14, diffidava questo Ente a provvedere nel pill breve tempo possibile, alla
manutenzione ordinaria ¢ straordinaria del canale di scolo delle acque provenienti dal bevaio Fontana
del Mastro, in quanto, a seguito assestamenti avvenuti nel tempo, si sono verificate diverse crepe nella
struttura muraria, con conseguente fuoruscita di acqua e riversamento della stessa sul terreno
circostante, causando danni alle colture esistenti e I’impossibilitd del proprietario ad effettuare le
corrette pratiche di coltivazione.

» Conseguentemente, in data 07.04.2016 il sottoscritto responsabile del procedimento dei servizi a rete e
manutenzione congiuntamente al Sig. Gerbasi Domenico hanno proceduto ad effettuare sopralluogo al
fine di verificare quanto lamentato.

» Dal sopralluogo ¢ emerso che a causa di naturali assestamenti, il canale di scolo presenta diverse e
ripetute lesioni trasversali, causando fuoruscita delle acque che si riversano e ristagnano nei terreni
limitrofi di proprieta del ricorrente, impedendo di fatto la coltivazione degli stessi.

> La condotta idrica “ORTOMENTA™ che attraversa in parte Ia strada Fontana de} Mastro, presenta delle
notevoli fuoruscite di acqua causando:

- 1l parziale approvvigionamento idrico del serbatoio comunale con conseguente disservizi nella
distribuzione idrica e conseguenti notevoli disaggi per i cittadini le cui utenze sono servite dal




serbatoio approvvigionato dalla suddetta condotta idrica.
- Con la costante fuoruscita di acqua incremento del danno lamentato dal Sig. Gerbasi;
- Dissesti alla strada Fontana del Mastro;

» Un eventuale intervento di manutenzione eseguito in maniera puntuale sulla suddetta condotta idrica,
comporterebbe, atteso che la stessa si trova ad una profondita di circa ml. 4,50, notevoli lavori di scavo
con conseguente:

- danneggiamento delia sede stradale nel tratto interessato, causando 1’interruzione del transito veicolare
e conseguenti disaggi ai fruitori che risulterebbero impossibilitati al raggiungimento dei loro fondi per
accudire agli animali ed alle colture in atto (raccolta delle olive);

- notevole entitd della spesa conseguente alla particolaritd dell’intervento, senza garanzia sulla durata e
della risolutiva soluzione del problema;

» Con determina dirigenziale n. 282 del 27.11.2017, & stato nominato Responsabile unico del
procedimento dei suddetti lavori, ai sensi dell’art. dell’Art. 31, comma 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016, il
Geom. Nicold Cirrito, dipendente comunale in servizio presso 1'Ufficio Tecnico del Comune di
Caltavuturo, con la qualifica di Geometra Responsabile del procedimento dei servizi a rete e
manutenzione.

> I lavori oggetto del presente atto che necessita effettuare per Ia risoluzione delle cause che hanno
determinato le disfunzioni di cui sopra, nonché la determinazione dei costi occorrenti per il ristoro dei
lavori di che trattasi, sono dettagliati nella relazione tecnica e nel computo metrico estimativo redatti dat
responsabile del procedimento, che vengono allegati al presente atto per fame parte integrante e
sostanziale,

I prezzi unitari adottati per ogni singola voce di elenco, sono quelli del prezziario regionale vigente
nella Regione Siciliana approvato con Decreto Assessoriale del 27.02.2013, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale deila Regione Siciliana 15 marzo 2013 n. 13 con esclusione delle

voci che non essendo previste nel citato prezziario, sono state desunte da apposita analisi dei prezzi
riportate alia voce “B” nelle premesse dell’elaborato del computo metrico estimativo.

» La perizia redatta in data 15.11.2017, dal Responsabile del Procedimento, risulta costituito dagli
elaborati progettuali di cui all’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e prevede una spesa complessiva di €.
32.600,00 cos! distinta:

A) Importo dei lavori a base d’asta

» Importo di perizia soggetto a ribasso €. 24.683,19
* Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 76340
€. 25.446,59 €. 25.446,59

B) Somme a disposizione dell’amministrazione

= IVA 22% sul prezzo a base d’asta €. 25.446,59) €. 5.598,25
* Oneri per conferimento a discarica IVA compresa € 755,00

* Imprevisti 3% arrotondati IVA compresa € 800,16
Totale somme a disposizione dell’ Amministrazione € 7.153,41 € 715341

Importo complessive della perizia €. 32.600,00

La suddetta perizia, ¢ stata approvata dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n, 188 del 28.11.2017
esecutivo, prevedendo la copertura finanziaria con i fondi del bilancio 2017 e precisamente:



Per €. 32.600,00 al Cap. 72601, codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010;

VISTO
— L’art. 105 “lavori di manutenzione” del D.P.R. 207/2010 che riporta:

1. L'esecuzione dei lavori pud prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione del progetto
esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione
che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la
predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con I’individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

2. Icontratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di
scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una
relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico
gstimativo, dal piano di sicurezzg e di coordinamento con I’individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso.

CONSIDERATO

= Che I'unico livello di progettazione dell’opera in parola ha ottenuto la verifica e la validazione
favorevoli inerenti la redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto
dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

RITENUTO

Di dover dar corso alle procedure per ’appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base d’asta pari
ad €.25.446,59, iva esclusa di cui:

% Euro €, 24.683,19 soggetti a ribasso
% Euro €. 763,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

= Visto il vigente Regolamento di contabiliti dell'Ente approvato con deliberazione consiliare.

= la necessita di definire le modalita di scelta del contraente, i criteri di aggindicazione, nonché gli altri
elementi di cui all’Art. 32 del D. Igs. 50/2016 e Art. 9 del Regolamento Comunale del Contratti

= Viste 'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che individua i compiti del Responsabile del Procedimento ed in
particoiare:

o il comma 4 lettera h;

il comma 3 che prevede tra i compite del responsabile del procedimento, quello di proporre
all’ Amministrazione aggiudicatrice, i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture.

= Considerato che trattasi di lavori, di importo a base d’asta inferiore a 40.000 euro e che pertanto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 Iettera a) del D.Lgs. 50/2016 & consentito procedere all’affidamento
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piit operatori economici

Che per una maggiore concorrenzialitd tra operatori economici a vantaggio per P’ente, si ritiene di dover
procedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36. comma 2 lettera b)

previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo
l'acquisto e il noleggio di mezz, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa
consultazione di cui al periodo precedente.

= Visto I'art. 95 comma 4 lettera a), del D. Lgs. 50/2016 che prevede 1’aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo. .

= Visto I'art. 4 lett, b) del Regolamento per la Discipline dei contratti del Comune approvato con delibera
C.C. n. 13 del 28.03.2012 che stabilisce le tipologie dei lavori eseguibili in economia e tra questi alla



lett. b, sono contenute le manutenzioni di opere;

= Dato atto che i lavori in oggetto saranno affidati previa manifestazione di interesse mediante Procedurs
Negoziata ai sensi dell’art. 36 commi 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione
del prezzo pili basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione
automatica dalla gara ai sensi dell’art. 97 comma 8 de! medesimo decreto delie offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2.

Precisato quindi che:

= Il contratto, avente per oggetto la realizzazione dei “/avori di manutenzione ordinaria da eseguirsi in ¢/da
Fontana del Mastro Agro di Caltavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta idrica comunale
denominata “Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle acque piovane provenient! dalla strada
fontana del mastro e dal bevaio esistente, verra stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera
eeece) del D.Lgs. 50/2016, » applicando alle unitd di misura delle singole parti del lavoro eseguito i
prezzi ynitari dedotti in contratto;

= trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata con importo non superiore a 40.000 euro, il
contratto in forza dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 verra stipulato mediante corrispondenza
secondo 1'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

= I lavori da realizzare rientrano nella CATEGORIA OG6 classe I — Acquedotti, gasdotti , oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione;

= Llesecuzione di tali lavori risulta necessaria e indispensabile ed urgente, al fine di garantire
limmediata esecuzione dei lavori di manwtenzione della condotia idrica che in atto presenta delle
perdite che creano disservizio nella normale distribuzione idrica con pericolo igienico sanitario per
possibili infiltrazioni, ed inoltre necessita urgente procedere alla manutenzione del canale di scarico
delle acque piovani al fine di non incorrere a denunce con conseguenti danni erariali per I'Ente;

= i ¢ stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di bando come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,
previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu
basso ai sensi deil’ar. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa esclusione automatica dalla
gara gi sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2.

= A seguito manifestazione di interesse, verra stilato un elenco di n. 10 operatori economici, da invitare
alla gara mediante Procedura Negoziata Cottimo Fiduciario come enunciato al precedente punto, che
rimarr riservato ¢ quindi non disponibile per I’accesso agli atti fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.

= Visti i seguenti documenti di gara, allegati alla presente proposta di determinazione per farne parte
integrante e sostanziale:
¢ Avviso Pubblico di manifestazione di interesse;
e BANDO/Disciplinare di gara;
* Avviso esplorativo;
¢ Lettera di invito;
¢ Allegato “1” Domanda di manifestazione di interesse;
* Allegato “2” Dichiarazione dei titolari. Art.80 e 83;
¢ Allegato “3” modello offerta;
e Allegato “4” Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalita e della circolare n. 593
del 31/01/2006 dell’ Assessore Regionale 2i LL.PP;
* Allegato “5” Cpitolato Speciale di Appalto

= Considerato che l'appalto in oggetto ha un importo netto a base d'asta di €. 25.446,59 (di cui
€.24.683,19 per lavori, soggetti a ribasso e €. 763,40 per oneri provvisionali di sicurezza non soggetti a
ribasso e che pertanto, essendo I’importo dei lavori inferiori ad €. 40,000,00, in riferimento all'art. 1
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commg 65 e 67 della 1.266/05 (legge finanziaria 2006) e a seguito della Deliberazione dell'Autorits di
igilanza i Lavori Pubblici dei 3 novembre 2010 ed i imo deli i . i
attuazione dell detta legge, I'Ente Appaltante e le imprese partecipanti,. NON SONO TENUTE

gleun versamento in merito alla partecipazione alla presente procedura di selezione.
RILEVATO
- Che, non essendo caratterizzato I’appalto da un particolere valore tecnologico e svolgendosi secondo
procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell’ Amministrazione, a garanzia
anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di paritd di trattamento in
condizioni di effettiva trasparenza, pud essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore
offerta al Criterio del Prezzo piii Basso.

DATO ATTO
— Che verra utilizzato il Criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs.
350/2016, applicando quindj il ribasso offerto all’importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso.

— Che il corrispettivo per Ia prestazione in oggetto trova copertura sul Bilancio comunale 2017, al capitolo
di Uscita 72601 “Macro Aggregato 09.04-2.02.01.09.010,

L’Art. 32 del "Codice dei contratti pubblici - D.lgs. 50/2016, cosi come modificato e integrato dal
D.Lgs. 56/2017, che, ai primi tre commi, testualmente recita:

“Art. 32, Fasi delle procedure di affidamento”,

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti,

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei comtratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformita ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appailtante puo procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, I’oggetto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il Dpossesso dei requisiti tecnico-
prafessionali, ove richiesti.

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
Dprevisti dal presente codice.

- L’Art, 192 del D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure,

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a} il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:
¢) le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita

o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. ”

= L’Art, 32 comma 4, lett, h), del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone, fra I’altro, che il Responsabile del
procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori;

RAVVISATA la necessita di:

- Procedere all’appalto dei lavori attivando la procedura per la scelta del contraente e di stabilire,
pertanto, che I’appalto, finalizzato all’affidamento dei lavori di che trattasi, sard aggiudicato mediante
Procedura Negoziata ai sensi deil’art, 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, previo awviso
pubblico di manifestazione di interesse, con i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4 Iettera
a) del d.igs. 50/2016, con esclusione automatica daila gara ai sensi dell’art, 97 comma 8 del medesimo
decreto delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2:



Definire le modalith di sceita del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché gli altri elementi di cui
al D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017;

DATO ATTO

che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata con importo non superiore a 40.000 euro,
il contratto in forza dell’art. 32 comma 14 del d.Igs. 50/2016 verra stipulato mediante corrispondenza
secondo I’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

La data fissata per I'ultimazione dei lavori & stabilita in mesi tre, dalla data di sottoscrizione del
contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori (se anteriore alla sottoscrizione del
Contratto).

La scelta del contraente sara effettuata mediante Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 50/2016, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, con i criteri di
aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016, con esclusione automatica dalla
gara ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2;

VISTI i dati identificativi del Progetto e precisamente:

¢ OGGETTO, che Riguarda: i lavori di “manutenzione ordinaria da eseguirsi in c/da Fontana del
Mastro Agro di Caltavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta idrica comunale
denominata “Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle acque piovane provenienti
dalla strada fontana del mastro e dal bevaio esistente,”.

* Af sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010, art. 3 comma 5, per assicurare la tracciabilitd dei flussi
finanziari finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali, sari richiesto il C.LG..

* La validazione del progetto posto a basc di gara, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, & avvenuto
con atto del Responsabile del Procedimento Geom. Nicold Cirrito in data 21.11.2017..

RICHIAMATO:

Iart.33 comma 3bis del D.Lgs.163/2006 (codice degli appalti pubblici), come modificato dali’art.23 del
D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, in forza del quale i Comuni con popolazione non
superiore & 5000 abitanti devono affidare obbligatoriamente ad una Centrale Unica di Committenza
["acquisizione di lavori, servizi, forniture;

VISTO

I’art.9 del D.L. 24/04/2014 n°66 convertito in Legge n°89/2014, il quale, nel sostituire il comma 3bis
dell’art.33 del D.Lgs.163/2006, ha disposto che i Comuni non capoluogo di Provincia procedano
all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unione dei Cornuni;

EVIDENZIATO CHE:

* i Comuni di Caltavuturo, Scillato e Scalfani Bagni si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del
TUEL di cui al D,Lgs.267/2000 denominata “Val D*Imera Settentrionale”

* con delibera dell’assemblea n°3 e 4 del 05/02/2015 "Unione dei comuni approvava la convenzione
per la gestione associata della CUC/stazione unica appaltante per le procedure di gara di appalti di
lavori e forniture e il Regolamento istitutivo della CUC dell*Unione dei Comuni;

* con deliberazione del consiglio direttivo de!l’Urione dei Comuni “Val D"Imera Settentrionale” n°17
del 24/11/2015 & stato aggiornato il modello organizzativo con I’area CUC;

® con determina del Presidente dell’unione veniva nominato Responsabile della CUC 1’ing, Santina
Meli dipendente del comune di Caltavuturo;

RITENUTO:

di assegnare alla Centrale di Committenza deli’Unione dei comuni Val D'Tmera Settentrionale le
attivitd inerenti Iindizione della procedura di gara, secondo le caratteristiche indicate negii allegati atti
di gara, stabilendo che le procedure di gara dovranno concludersi presumibilmente entro if 29/ 12/2017;



VISTI:

1)
2)

3

4

3)

6)
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amministrativi, costituita daila Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche;
La LR. n. 12 del 12/07/2011 di recepimento, con modifiche e integrazioni; del "Codice dei contratti pubblici -
D.1gs. 163/2006 ¢ s.m.i." e del “Regolamento — D.PR. 207/2010” nelle parti ancora applicabili ;
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 13 del 31/01/2012, con quale ¢ stato emanato il Regolamento
di esecuzione ed attuazione della LR, n.12/2011;
la legge 9/05/2013, n, 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69,
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'sconomia.
il Regolamento di Contabilita;
L’art. 105 “lavori di manutenzione” del D.P.R. 207/2010
Iart. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
il Provvedimento di nomina di RUP.

PROPONE

Di richiamare e dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di contrarre gara di appalto per ’affidamento dei Lavori di “manutenzione ordinaria da eseguirsi in
c/da Fontana del Mastro Agro di Caltavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta idrica
comunale demominata “Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle acque piovane
provenienti dalla strada fontana del mastro e dal bevaio esistente”, mediante Procedura Negoziata ai
sensi dell’art. 36, secondo i presupposti del comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo pili basso ai sensi deli’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con
esclusione automatica dalla gara ai sensi dell’art, 97 comma 8 del medesimo decreto delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomslia individuata ai sensi del
comma 2, preceduta da avviso di manifestazione di interesse.

Di dare atto che, essendo stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante Procedura
Negoziata, ai sensi deil'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, si procedera alla consultazione
di almeno n. 10 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, selezionandoli tra le
imprese in possesso della categoria OG6, che hanno partecipato alla manifestazione di interesse indetta
ai sensi dell’art, 36 comma 2 del codice dei contratti;

Di dare satto che Verra stilato pel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, come previsto dall’art.
36 comma 2 [ett. b), del D.Lgs, 59/2016, un elenco di almeno n. 10 operatori economici individuati con

il criterio espresso al punto precedents, da invitare alla gara mediante Procedura Negoziata ai sensi
dell’art. 36, secondo i presupposti del comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/20186,. 11 suddetto Elenco

rimarra riservato, e quindi non disponibile per ’accesso agli atti, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.

Di definire I'importo & base d’asta pari ad €.25.446,59 iva esclusa di cui:
% Euro €. 24.683,19 soggetti a ribasso
% Euro €. 763,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Di approvare gli schemi degli allegati di gara, di seguito richiamati, redatti e approvati dal R,UP.,
sulla base delle procedure sopra individuate:

Avviso Pubblico di manifestazione di interesse;

Lettera Invito, BANDO/Disciplinare di gara;

Allegato “1” Domanda di partecipazione alia gara;

Allegato “2” Dichiarazion e dei titolari — direttore ecc. Art.38 ed altri:

Allegato “3™ Modello di dichiarazione di Qualificazione Tecnica (ai sensi del D.P.R. n. 34/2000)
Allegato “4” Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalita e delia circolare n.
593 del 31/01/2006 deli’ Assessore Regionale ai LL.PP;

g Allegaio “5” modello offerta.

e po o



7) Attesa I'urgenza, in quanto necessita affidare i lavori di che trattasi a ditta esterna al fine di dare
immediata esecutivitd al lavori di manutenzione della condotta idrica nonché del canale di scolo delle
acque piovane oggetto del presente atto, nonché alla necessitd dj utilizzare le somme previste in
bilancio per il corrente anno, entro il 31.12.2017, si ritiene di fissare in giomi otto il termine per la
ricezione della manifestazione di interesse e in giomni sette il termine per la ricezione delle offerte;

8) Di assegnare alla Centrale Unica di Committenza istituita dall*Unione dei Comuni “Val D’Imers
Settentrionale”, le attivitd inerenti I'indizione della procedura di gara di appalto per i “Lavori di
manutenzione ordinaria di tutti gli stabili comunali, i parchi, le scuole. le strade sia interne che esterne

al centro abitato, le strade di penetrazione agricola, le reti di sottosuolo etc. per il triemnio
2017/20197,;

9) DIDARE ATTO che il corrispettivo complessivo di €. 32.600,00, per la realizzazione delle opere in
oggetto trova copertura sul Bilancio comunale 2017, al capitolo di uscita 72601 “Macro Aggregato
09.04-2.02.01.09.010,

10) DI DARE ATTO che trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata con importo non
superiore a 40.000 euro, il contratto in forza dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 verra stipulato
mediante corrispondenza secondo I’'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri,

11) DISTABILIRE che il Contratto verra stipulato a misura.

12) DI DEMANDARE al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura
d’affidamento;

13) Attesa Purgenza, si ritiene di dare Immediata Esecuzione al presente provvedimento.

11 Responsabile del Procedimento
Geo i irrito

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. - AMBIENTE - URBANISTICA

VISTA la determinazione Sindacale n. n. 10 del 03.06.2015, con la quale & stato attribuito alla sottoscritta,
I’incarico temporale di Responsabile dell’Area LL PP, — Ambiente — Urbanistica.

VISTA la superiore determinazione proposta dal responsabile del Procedimento Geom. Nicoid Cirrito e
ritenendola regolare e conforme aile normative vigenti.
RITENUTA la propria competenza,
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Il Responsabile dell’Area LL.PP, — Ambiente — Urbanistica
Ing, SQﬁna Meli -~
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BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROVAZIONE PERIZIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PA ESEGUIRSI IN C/DA FONTANA DEL MASTRO AGRO

LTAVUTURG PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DELIA CONDOTTA IDRICA COMUNALE DENOMINATA

“ORTOMENTA” E LA MANUTENZIONE DEL CANALE DI SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENT! PALLA
FONTANA DEL MASTRO E DAL BEVAIO ESISTENTE.

CIG: Z9F2155007

- da esperirsi CON PROCEDURA NEGOZIATA Af SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) del D.Lgs. 50/2016,
PREVIC AVVISC PUBBLICG Di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON 1l CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL
PREZZC PIU’ BASSO Al SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E CON ESCLUSIONE
AUTOMATICA DALLA GARA Al SENS! DELL’ART. 97 COMMA 8 DEL MEDESIMO DECRETO, DELLE OFFERTE CHE
PRESENTANO UNA PERCENTUALE DI RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA Di ANOMALIA INDIVIDUATA
Al SENSI DEL COMMA 2 -

nonché

- delle vigenti Norme in materia di appalti pubblici di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia

comunitaria,

- delle Linee Guida di attuszione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, emanate dall’Autorita Nazionale
Anticorruzione

- IN ESECUZIONE ALLE:
- Deliberazione di G.C. n.188 del 28.11.2017, approvazione perizia

E EMANATO IL PRESENTE BANDO DI GARA
Approvato con Determinazione Reg. U.T.C. N. del _ —eReg, Gen. N. del _

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZi E PUNTI DI
CONTATTO

- DENOMINAZIONE E INDIRIZZ!: al sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 |a gara verra espletata dalla CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DI COMUNI VAL D’HIMERA SETTENTRIONALE Via . Qarlbaidl N. 41,
90022 CALTAVUTURO (PA).

- PUNTI DI CONTATTO: Centrale Unica di Committenza: Tel. 0921/547351 - Area TECNICA - Comune di
Caltavuturo — Tel. :0921/547353, Fax: 0921/547354

Posts elettronica: lipp@comunedicaltavuturo.gov.it
PEC: unjonevaldimera@pec.it; lippurb.comunedicaltayuturo@pec. it - protocollo.comunedicaitavuturo. @pec.it
Indizizzo Internet: htp://www.comynedicaltavuturo.gov.it

- TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:



Altro: Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 3, ¢. 1, lett. i) D. Lgs 50/2016.

- PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche

- AFFIDAMENTG DI APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZION! AGGIUDICATRICI:
La Centraie Unica di Committenza — “Unione Val d’Himera Settentrionale”, svolge la gara per conto
del Comune di CALTAVUTURO — Via G. Falcone n.68, 90022 Caltavuturo (PA) - Tel.:0921/547350,
Fax: 0921/547394,

- NOME E INDIRIZZO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CUI POSSONO ESSERE RICHIEST! |
DOCUMENTI A BASE DI GARA:
GEOM. NICOLO’ CIRRITO ~ UFFCIO TECNICO - COMUNE DI CALTAVUTURO (PALERMO), In Via Giovanni
Falcone n. 41 - CAP. 90022 Caitavuturo (PA), tel. 0921/547353, Fax 0921/547354, e-mail:

pp@comune.caltavuturo.pa.it - PEC: llppurb.cgmunedigaltavutmo@pec.it

- NOME E INDIRIZZO DEL SERVIZIO CUI DEVONO PERVENIRE LE OFFERTE {entro le ore del )5

1) il Plico contenente !a documentazione e Fofferta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente
chiuso e sigillato, e, deve pervenire, con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano, all'Ufficio Protocollo
UNIONE DEI COMUNI VAL D’HIMERA SETTENTRIONALE - UFFICIO PROTOCOLLO - VIAG.
FALCONE, 41 - CAP 90022 - CALTAVUTURO, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE: DEL
GIORNO:

2) La consegna a mano andra effettuata esclusivamente presso I'Ufficio Protocelio dell’ UNIONE DE! COMUN! VAL
D’HIMERA SETTENTRIONALE - UFFICIO PROTOCOLLO - VIA G. FALCONE, 41 - CAP 90022 - CALTAVUTURO,
nell'orario di apertura al pubblico (ore 8:00 — 13:30 di tutt] | giorni feriali).

3) Sull’esterno delia busta dovr essere riportata Vindicazione de! mittente, Vindirizzo, il Codice Fiscale e/o Partita
IVA del concorrente o dei concorrent], il numero del telefono e del fax, nonché la dicitura “Offerta per
Vaffidamento del lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi in C/da Fontana del Mastro Agro di Caltavuturo
per la sostituzicne di un tratto della condotta idrica comunale denominata “Ortomenta” e la manutenzione del
canale di scarlco delle acque piovane provenienti dalla strada fontana del mastro e dal bevaio esistente.

2017/2019.” - CIG: Z9F2155007
Il bando/disciplinare, il capitolato Speciale d’Appalto sono disponibill sul Sito_Internet dei tre comuni

costituenti I'Unione dei Comuni “Val d’Himera Settentrionale” (Art. 74 D.Lgs n. 5C del 18/04/2016), nonché
quelio def Comune proponente:

http://www.comunedicaltavuturo.gov.it, (alla voce Amministrazione Trasparente - Bandi e Gare e contratti) e

pubblicati alf'Albo Pretorio on line del Comune di Caltavuturo (alla voce Appalti, bandi e gare).

Ad intervenuta aggiudicazione definitiva, sara pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul Sito Internet del
Comune, I'esito di gara con lindicazione dell'offerta aggiudicataria nonché dell'elenco dei concorrenti
ammessi e di quelil eventualmente esciusi dalla gara.

SEZIONE ll: OGGETTO DELL’APPALTO

DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: “lavori di
manutenzione ordinaria da eseguirsi in C/da Fontana del Mastro Agro di Caltavuturo per la sostituzione di un
tratto della condotta idrica comunale denominata “Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle
acque piovane provenienti dalla strada fontana del mastro e dai bevaio esistente.

- NATURA DELL'APPALTO: Appalto di lavori, per importi inferiori a 150.000 Euro, di cul all’Art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.



- IMPORTO A BASE D'ASTA:

iMPORTO COMPLESSIVO APPALTO
{!VA di Legge esciusa) €, 25.446 .59 |(diconsi Euro venticinquemllaguattrocentoguarantasel/5$
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
(IVA di Legge esclusa) €. 763.40 (dicons] Euro settecentosessantatre/40)
Importo a base d'asta ;
{IVA di Legge esclusa) €. 24.683,19 (diconsi Euro ventiquattromilaselcentoottantatre/19) |

- LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI LAVORI: C/da Fontana del Mastro.

- OGGETTO DELL'APPALTO: sono lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi in C/da Fontana del Mastro
Agro di Caltovuturo per la sostituzione di un tratto della condotta idrica comunale denominata
“Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle acque piovane provenienti dalla strada fontana
del mastro e dal bevalo esistente

- ZONE DI INTERVENTO: C/da Fontana del Mastro.

- VALIDAZIONE DEL PROGETTO: Ia validazione del progetto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 26 del
d.Lgs. 50/2016, & avvenuto con atto del Responsabile del Procedimento Geom. Nicold Cirrito, in data
27.11.2017.

- DURATA DEL CONTRATTO: la durata del contratto & stabilita in mesi tre, dalla data di sottoscrizione del
contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna del Servizio (se anteriore alla sottoscrizione del
Contratto}).

La durata del contratto sara articolato secondo quanto indicato nel Capitolato speciale di appalto, dagli
allegati progettuali.

- COPERTURA FINANZIARIA: CAPITOLO I Art. 3 comma 3 del C.S.A., llintervento trova copertura
finanziaria con fondi propri dell’Ente, appositamente previsti nel bilancio comunale;

- DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:

] lavori del seggio di gara della Centrale Unica di Committenza, inizieranno il giorno ___ Dicembre
2017 alle ore , Presso la sede della C.U.C., sita nei locali dell'Ufficio Tecnico del comune di
Caltavuturo con sede in Via Garibaldi n. 41 piano secondo.

La procedura & la seguente:

1. Preiiminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura del plichi
ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute {con riferimento al numero del plico) e
successivamente all'apertura della busta “A - Documentazione amministrativa”. in tale fase le
buste "B - Offerta economica” sono affidate alla custodia del Segretario del seggio di gara.

2. Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alie successive fasi
della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo
completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato | possesso
dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente bando/disciplinare.

3. Cid fatto si procedera sempre in seduta pubblica e per le sole imprese ammesse alla apertura della
Busta “B offerta economica”.

4, 5i procede quindl al calcolo della soglia di anomalia, al sensi dell'art. 97, comma 2 del codice dei
contratti pubblici. Nel caso in cui siano ammesse almeno cinque offerte, si procederd a norma
dell'art. 87, comma 8 del D.igs. 50/2016 all'esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia precedentemente calcolata, e si
procedera a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avra formulate
l'offerta che pill si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in
cui le offerte ammesse siano inferiori a cingue, ai sensi deli'art. 62 comma 3bis, del D.Lgs. 56/2017
non & esercitabile la facoltd di esclusione automatica.

- DIVISIONE IN LOTTI: no.

- AMMISSIBILITA Dt VARIANTI: A sensi dell’art. 149 del D.Igs. 50/2016 e secondo quanto disposto dal
Capitolato speciale di appalto.



- Categoria prevalente del lavori: CAT. OG6 classe | - acquedotti, gasdotti, oleodott!, opere di irrigazione
e di evacuazione;

SEZIONE IlI: INFORMAZIONI D! CARATTERE GIURIDICO, ECONCMICO, FINANZ!ARIO E TECNICO

- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Per partecipare alla gara 8 sufficiente che l'impresa
possieca il requisito di qualificazione di iscrizione alla camera di commercio o ente equivalente, in
settori e attivitd corrispondenti ai lavori stradali, oppure devono essere in possesso di attestazione,
rilasciata da socletd organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validit3,
che documenti, ai sensl dell'art. 84 de! D.Lgs. 50/2016 e 61 del Regolamento, la qualificazione in
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

- come da deliberazione n. 165 deil'11.06.2003 dell'Autorita di vigilanza sui LL.PP. si precisa che, in linea
generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia per i lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00, per i
quali & sufficiente Viscrizione alla Camera di Commercio, saranno ammessi le iscrizioni alla CCHA
considerati rientranti nella categoria “lavori stradali” .

- | concorrenti possono beneficlare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate all’art. 62, comma 2, del Regolamento.

CONTRIBUTO ALL'ANAC: in riferimento all'art. 1 comma 65 e 67 della L266/05 (legge finanziaria 2006) e a seguito

della Deliberazione dell'Autoritd di V

dicembre 2016 n. 1377 di attuazione delia predetta legge, e considerato che Ilmporto deil’appalto & inferiore a

40.000,00 Euro, I'Ente appaltante e le imprese partecipanti, NON SONO TENUTE ad alcun versamento in merito
alla partecipazione alla presente procedura di selezione

Gii elaborati progettuale e la " Documentazione di gara", saranno disponibili sulla piattaforma deila Centrale
Unica di Committenza: http://www.comunedicaitavuturo.gov.it Gi uffici deil’Area Tecnica sita in Via Garibaldi,
n. 41 {tel. 0921 - 547353), sono disponibili, fino al giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione
delie offerte, per il rilascio, la presa in visione e ogni altra utile informazione. tutti i glorni dal luned al venerd)
dalle ore 9,00 alle 13,00 e nei giorni di luned e gioved] anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15,30 alle ore 17,30;

la gara verra esperita e condotta, dalia centrale unica

- [REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016): | soggetti che intendono
partecipare alla procedura di appalto devono, a pena di esclusione, attestare Vinsussistenza, nei loro
confronti, delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, comprese quelle
previste dalla normativa antimafia.

- [REQUISITI D! IDONEITA PROFESSIGNALE (art. 83 del D.Lgs. ri. 50 del 18/04/2016):
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti, a pena di esclusione, a provare:

- L'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per la specifica attivita oggetto dei lavori; in particolare
dovra essere resa una Dichiarazione (al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa
alla Iscrizione al registro della Camera dl Commercio (C.C.LA.A.), specificando Vattivita in relazione al quale

Fimpresa @ iscritta, numero di iscrizicne, forma giuridica, denominazione, codice fiscale e partita L.V.A, sede
legale, durata della ditta ovvero Iz data di termine delia stessa.

- hEQUISITI DI CAPACITA ECONCMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONAE (Art.. 90 del D.P.R.
207/2010, nel combinato disposto con Vart. 216, comma 14 del D..Lgs. 50/2016):

- Attestazione o fotocoplia, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identitd, in corso di validita, dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese assoclate o da associarsi, piu attestazioni {o fotocopie, a pena d! esciusicne, sottoscritte dal legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identita, in corso di validita, degli stessi),
rilasciata/e da societa di attestazione {SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validita che documenti/documentino: il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate
rispetto ai lavorl In appzlto. In luogo dell’attestazione potra prodursi dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e

4




nelle forme del DPR 445/2000, che ne riproduca il contenuto {elementi minimi: ragione sociale della SOA che
ha rilasciato Iattestazione, numero di attestazione, data di rilascio e data di cessazione dell’efficacia,
categoria/e e relativa/e classifica/classifiche, generalita del rappresentante/i legale/i e del Direttore/i
tecnico/i ivi indicati).

per le Imprese non certificote/qualificate
trattandosl di lavori inferiore a 150.000 euro, in forza dell’Art. S0 del D.P.R. 207/2010, tenuto in vita dall’art.
218, comma 14 del D..Lgs. 50/2016
Qualora I‘impresa non sla in possesso della certificazione, o dichiarazione, rilasciata dalle SOA regolarmente
autorizzate, dovra, pena I'esclusione dalla gara, presentare la dimostrazione del possesso del requisitl di
Ordine Speciale nel modo seguente:

A - Lavori In categoria prevalente reailzzati dal'Impresa
I lavori in categoria realizzati direttamente dall'lmpresa, nel quinquennio antecedente alla data della
presente lettera invito, per un Importo non Inferiore a €. 25.000,00 pari all'lmporto arrotondato oggetto
dell’appalto
L'impresa concorrente dovrd, a tale riguardo, pena l'esclusione dalla gara, presentare un elenco
dettagllato del lavori, relativi alla categoria richlesta dalla lettera invito, eseguiti negli uitimi cinque anni,
corredato dei relativi certificati di buona esecuzione rilasciati dai committenti, pubblici o privati, indicanti
I'importo, il periodo ed il luogo di esecuzione dei lavori stessi e se essi furono eseguiti a regola d'arte e con
buon esito.
| certificati di buona esecuzione dei lavori dovranno riferirsi esclusivamente a lavori ultimati e collaudati o,
in caso di lavori ancora in corso, alla porzione di lavoro ultimata e collaudata.

N. B.: I certlficat! di buona esecuzione del lavori di cul sopra, possono essere presentat! anche in copla
fotostatica conforme alloriginale, autocertificata dallimpresa — chieramente, é sufficlente che /i
certificato/i da presentare sia per lavori di Importo pari ¢ superiore ail'lmporto di €. 25.000,00 come
sopra determinato.

B - Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente.

It costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori esegultl nel quinguennio antecedente la data deila presente lettera di Invito; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e Fimporto dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, limporto dei lavori &
figurativamente e proporzionaimente ridotto in modo da ristabiiire ia percentuale richiesta; 'importo dei
lavori cos) figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera A;

Ii costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto come al comma 10 dell'articolo 79
del D.P.R. 207/2010, & documentato:

1) per | soggetti pon tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali del redditi, modello 740,
750 0 Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione.
In particolare, il costo complessivo da ripartire, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, va
rilevato:
- o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF;
- o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo;
- o nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.
Qualora dalla dichlarazione non risultino tali dati, il costo complessivo & comprovato da
autocertificazione del Legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti
I'importo.
La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato pud essere
comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorle attestatc da autocertificazione
del Legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra
documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza deli'organico.

2} per | soggettl tenut] alfa redazione del bilancic con ia presentazione dei bilanci annuali riciassificati in
base alle normative europee, corredati dalia reiativa nota di deposito.
In particolare if costo in questione risulta dalla voce «costl per Il personaie» del conto economico
redatto ai sensi di Legge, salvo abbattimento con il meccanismo “convenzionale”;.



La composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio owero al personale tecnico
laureato o diplomato pud essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero
medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie, nonché dalla presentazione di
autocertificazione del Legale rappresentante sulla consistenza dell'organico. Tale dichiarazione &
suscettibile ci verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso ia richiesta di copla del
ibro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edlle comprovante ia consistenza
dell'organico.

N. B.: A dimostrazione del requisito relativo al costo del personale, la documentazione richiesta pud
essere sostituita do autocertificazione del Titolare o Legale Rappresentante della Ditta come previsto
dai comma 3 delf'art. 90 del D.P.R. 207/2010, successivemente soggetta a verifica da parte di queste
stazlone appuoitante

C— Adeguata attrezzatura tecnica
Dei citati mezzi I'impresa dovra fornire le essenziali indicazioni identificative.

= AVVALIMENTO

Al sensi dell’Art. 89 comma 1 del D.Lgs 50/2016, “. 'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui
all'articolo 45,, per un determinato appalto, pud soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cul all'grticolo 83, comma 1, lettere b) e ¢),,
necessari per partecipare ad uno procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo
80, nonché il possesso del requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacitd di altri
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi”. (Per i raggruppamentl e/o consorzi sl applica I’Art. 48 dei D.Lgs 50/2016).

- L'operatore economico che vuole awvalersi delle capacita di altri soggetti allega una dichlarazione sottoscritta
dalla stessa, attestante il possesso da parte di quest'uitima dej requislti generall di cui ali'articoio 80 nonché
il possesso del requisitl tecnici e delle risorse oggetto di avvaiimento. L'operatore economico dovra
dimostrare alia Stazione Appaltante che disporrd dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichlarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui &

carente il concorrente. Nel caso di dichigrazion! mendaci, ferma restando ['applicazione dell'articolo_80,
comma 12, nel confronti del sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Il concorrente deve allegare, altresi, alla Domanda di PARTECIPAZIONE In originale o copia autentica 1
CONTRATTO DI AVVALIMENTO In virtil del quale I'impresa auslliaria si obbliga nei confronti del concorrente
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

- LImpresa Ausiliaria deve sottoscrivere, a pena d’esclusione, gii obblighi contenuti nel Protocollo di Legalit3
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” - di cul alla Circolare dell’Assessorato ai Lavori Pubblici deila Regione siciliana del
31 gennaio 2006 n. 593 {pubblicata nella Gazzetta ufficiale regionale n. 8 del 10 febbraio 2006).

Pena I'esclusione non & consentito, ai sensi dell'art. 89 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga pil di un concorrente e che partecipino sia I'impresa ausiliaria che quella che si avwvale dei
requisiti.

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA:

| soggetti che partecipano sotto forma di raggruppamento di imprese dovranno uniformarsi a quanto previsto
dali’art. 34 e seguenti del D.Lgs 196/2006 .

In caso di partecipazione alfa gara di Raggruppamenti di Imprese, ai sens/ deil’art, 48 comma 2 del D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016, tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento devono essere iscritte al Registro Imprese
presso la competente CCIAA nonché possedere I'inesistenza delle cause di esclusione di cul allart. 80 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 mentre | Requisiti di cui alle lettere a) e b) - requisiti di capacitd economica
finanziarla - dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo Insieme e in particoiare devcno essere
posseduti dalla capogruppo per almeno il 60% e da ciascuna mandante per almeno il 10% fermo restando che
Pintero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all'impresa singola.

Tutti | requisiti suddetti potranno essere autodichiarati, 2l sensi de! DPR 445/2000 nell’'lstanza di ammissione
alla gara.



Con riguardo alle dichiarazion! sostitutive di atto notorio si fa presente che, al sensi di quanto previsto all’art.
38, comma 3, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni si considerano validamente rese se presentate unitamente
a una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identita in corso di validita del sottoscrittore.

Sono escluse dalia partecipazione alla gara le imprese che, alla data di scadenza del presente bando, non
risultino in regola con gli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei
lavaratori, o che sianc incorse in irregolarita contributive nei 5 anni precedenti la data di scadenza del presente
bando.

Con riguardo alle dichlarazioni sostitutive di atto notorio si fa presente che, af sensi di quanto previsto ail’grt,
38, comma 3, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni si considerano validamente rese se presentate unitamente
a una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identita in corso di validita del sottoscrittore.

E’ vietata alla medesima Impresa la partecipazione contestuale alla gara sia in qualitd di impresa singoia che in
quella di mandante 0 mandataria di raggruppamento di impresa, ovvero quale aderente a Consorzl.

La violazione del divieto comporta I'esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in violazione del

divieto medesimo.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE (Art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016):

- GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara IVA esclusa corrispondente a
€ 508,00 (diconsi euro cinquecentonove/00). La cauzione prowvisoria, redatta conformemente a quanto
disposto dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, potra essere costituita tramite polizza fidejussoria
bancarla o assicurativa. La fideiussione bancaria, oltre che da Istituti di credito o da banche autorizzate
all'esercizio dell’attivitd bancaria, ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, pud essere rilasclata dagli intermediarl
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui allart. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 “Testo unico delle Leggi in
materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente Pattivita
di rilascio di garanzie. La garanzia fidejussoria, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n.
50 del 18/04/2016, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1557, comma 2, del C.C. nonché Foperativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validitd non
dovra essere inferiore a 180 giorni dalla data di presentazicne del’offerta. L'Impresa partecipante dovrd
presentare l'originale della cauzione prowvisoria, sottoscritta in originale dalla Societd emittente a pena di
esclusione.

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di impegno di un
Istituto Bancario o di una Compagnia Assicurativa, oppure di un Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’Art. 107 del Decreto Legislativo 01/05/1993 n. 385 “Testo unico delle Leggi in materia
bancaria e creditizia” a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del
concorrente dell’appalto.

Nei caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 103, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

GARANZIA DEFINITIVA (Art. 103 del D.igs. n. 50 del 18/04/2016) pari al 10% (dieci per cento) dellimporto
di aggiudicazione comprensivo degli onerl della sicurezza (lva esclusa), da costituirsi alternativamente
mediante deposlito di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa presso la Tesoreria Comunzle.

In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidelussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
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l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

It deposito cauzionale provvisorio sard restituito al'impresa aggiudicataria dopo la costituzione della
cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, mentre zlle Imprese non aggiudicatarie
sarg restitulto entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della
cauzione da parte del’Amministrazione comunale. Per Iimpresa aggludicataria I deposito cauzionale
deflnitivo restera vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sara definita ogni eventuale eccezione o
controversia. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune,

Le imprese partecipanti alla gara munite della Certificazione di Qualita di cui all‘art. 93, comma 7, del D.Lgs.
n. 50 del 18/04/2016 possono costitulre cauzioni ridotte del 50%. In tal caso il possesso di tali certificazioni di

qualitd, o degli elementi significativi tra loro correlati del sistema di qualita, dovra essere dichiarato
neil’autocertificazione allegata all’offerta.

St precisa che in caso di AT.I. la riduzione della garanzia sard possibile solo se tutte le imprese sono in
possesso della certificazione di qualitd sopra indicata.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI Di ESECUZIONE LAVORI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

Al sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, Pesecutore & obbligato, almenc 10 giorni prima delia
consegna del lavori, a presentare una polizza di assicurazione che copra | danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La suddetta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso deil'esecuzione dei lavori il cui massimale & pario al cingue per cento deila somma assicurata
per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla
data di uitimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

MODALITA DI FINANZIAMENTO E PAGAMENT!I ALL'IMPRESA;
1. L'appalto & finanziato con Fondi comunali.

2. L'Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto secondo quanto stabilito dallart. 35 del Capitolato
Speciale d'appalto e ogni qual volta I'importo dei lavori eseguiti, raggiunga un importo minimo di
€.12.500,00, (dodicimilacinquecento), contabilizzati a! netto de! ribasso d’asta comprensivi della
eventuale relativa quota dei costi per la sicurezza;

3. la liquidazione avverra previa presentazione di apposita fattura elettronica e nei trenta giorni
successivi alla data di ricevimento della fattura al protocolio generale del Comune.

L'emissione di ognl certificato di pagamento & subordinata all’acquisizione del DURC.

5. | pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato
dal’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle
disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari cosl come disposto dail'art. 3 della Legge n. 136/2010.

—SOCCORSC ISTRUTTORIO:

- Ai sensi dell'Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016: “Le carenze di aualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la Procedura di Soccorso Istruttorio.
In particolare, la mancanza, I'ncompletezza e ogni altra irreqolaritd “essenzigle”, degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016, con esclusione di quelle afferenti

all'cfferta economica, obbliga il concorrente che vi ho dato causa al pagamento, in favore della stazione
appoltante, dellg Sgnzione Pecuniaria in misura non inferiore all'unoc per mille e non superiore all'uno per
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cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegnha
al concorrente un termine, non superiore a dieci glorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate Je
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e | soggetti che le devono rendere, da presentare
contestualmente al documento comprovante I'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

- La sanzione pecunaria, come sopra richigmata, viepe stabilita dal presente bando/disciplinare di gare, _in
i j r mij k ell e pertanto pari ad €, 127,00.

- In tal caso, questa stazione appaltante assegnerd al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e | soggetti
che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante I'avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione & dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi df
Irregolaritd formall, ovwvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, questa stazione
appaltante ne richiederd comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ol periodo precedente, ma non
applicherd alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente @ escluso
dalla gara. Costituiscono irregolaritt essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”,

SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

- TIPO DI PROCEDURA: Procedura Negoziata Al Sensi Dell’art. 36 Comma 2 Lettera Bj Previo Awiso Pubblico DI
Manifestazione Di Interesse, Con I Criteri Di Cui Alf art. 95, Comma 4 Lettera A) Del D.Lgs.
50/2016, e con Esclusione Automatica daila gara Al Sensi Dell’art. 97 Comma 8 Del
Medesimo Decreto, delle offerte che presentano una percentuale dl ribasso parl o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2.

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il Contratto & stipuiato a_misura ai sensi deil'art. 3 comma 1 lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016 ed &
aggludicato come segue:
nel rispetto delfArt. 95 comma 4) del D.Igs 50/2016 si procedera all’aggiudicazione sulla base del criterio del

minor prezzo, previa esclusione automatica dalla gara ai sensi dell’art. 97 comma 8 de! medesimo decreto, cosi
come moedificato ed integrato dall’art. 62 del D.Lgs. 56/2017, delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al sensi del comma 2,

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque, non si procedera alla determinazione della
soglia di anomalia cosi come previsto dall’art. 97 comma 3-bis del medesimo decreto, come modificato ed
integrato dall’art. 62 comma 3bis del D.Lgs. 56/2017.

- il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con guattro
cifre decimali, sull'importo complessivo a base d’asta secondo le norme e con le modalitd previste nel
disciplinare di gara.

- si precisa che non si terra conto delle eventuali cifre successive alla quarta.

- Non verranno ammesse Offerte in aumento,

- L'Amministrazione si riserva la facolt3 di procedere all'aggiudicazione anche In presenza di una sola Offerta,
purché ritenuta valida. Inoltre, qualora nessuna delle offerte ammesse venisse ritenuta conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto, il Comune si riserva di non procedere al’aggiudicazione, ai sensi
dell'art. 95, comma 12, de! D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa a riguardo.

— In sede di esame delle Offerte potrannc essere richiesti chiariment: al fine di consentire una migiiore
valutazione delle stesse.

L'Appalto sard aggludicato a favore del concorrente che avra presentato 'offerta pil convenlente per
FEnte.



—  Alle sedute pubbliche sard ammesso ad assistere chiunque ne abbla interesse; tuttavia solo i titolar! e/o
legall rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero i soggetti nella misura di uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega conferita dai suddetti titolari o legali rappresentanti, avranno il diritto di
intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. La delega dovra essere sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identita del delegante e dei
delegato.

— Le persone partecipanti a tale seduta pubblica saranno obbligatoriamente identificate, nelle generalitd
anagrafiche, dal Presidente di gara.

~  L'aggiudicazione provvisoria della gara verra disposta a favore del concorrente che avra offerto il massimo
ribasso percentuale rispetto allimporto complessivo dei lavori a base di gara al netto degii oneri per
["attuazione dei pianl di sicurezza.

SEZIONE V: MODALITA DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA DELLE OFFERTE

= Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, all’Amministrazione aggiudicatrice, all’indirizzo indicato
nel bando dl gara, entro le ore dei giorno

— la data e ['orario, apposti dall'Ufficio protacollo dell’Amministrazione aggiudicatrice , faranno fede ai fini
della verifica dell'osservanza del termine per la presentazione delle offerte. Le offerte pervenute depo tale

termine non saranno prese in considerazione neppure se sostitutive, integrative o modificative di offerte gia
presentate in tempo utile.

— Il recapito dell’offerta all’Amministrazione aggiudicatrice pud avvenire con raccomandata postale, con
corriere © con consegna a mano. In ogni caso, esso avviene a esclusivo rischio del mittente e ove, per
qualsiasi motivo, I’offerta non glungesse in tempo utile, non saranno ammessi reclami.

— Lofferta deve essere presentats, 3_pena di esciusione, In un plico chiuso, i cui lembi di chiusura  (tutti)
devono essere, g pena di esclusione, firmati dal concorrente e sigillati con ceralacca o nastro adesivo (sulla
ceralacca deve essere apposto un sigillo, sul nastro adesivo la firma del concorrente).

—  Per evitare dubbi interpretativi si precisa che la sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica reconte un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale
da rendere chiusi il plico e le buste, attestare Vautenticitd della chiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché garantire lintegrita e la non manomissione del plico e delle buste.

All’esterno, il plico deve recare, a pena di esclusione: il mittente completo di numero di teiefono, fax e mail,
Pindirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice di cui al bando di gara e la seguente dicitura: “Gara Per
PAffidamento del Lavori di Manutenzione Ordinaria da eseguirsi in C/da Fontana del Mastro Agro di
Caltavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta idrica comunale denominato “Ortomenta” e Ja
manutenzione del canale di scarico delle acque piovane provenient! dalla strade Jfontana del mastro e dal
bevelo esistente— CIG: Z9F2155007

Si precisa che nel caso di concorrenti con Idoneita plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, GEIE) 'vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli
partecipanti, sia se questi sono gia costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno DUE BUSTE, 2 loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti I'intestazione del mittente, I'Indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura rispettivamente:

A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
B- QFFERTA ECONOMICA

Si precisa che Vinserimento di elementi concernenti il prezzo esciusivamente in documenti non contenuti
nelta busta dedicata all'offerta economica, costituird causa di escluslone dalla gara. Si precisa, altres), che
non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse
in aumento rispetto ali’importo a base di gara.

| Nella busta “ A — Documentazione Amministrativa ” devono essere contenuti:

La husta A deve recare all'esterno, a pena di esclusione, il mittente e la dicitura:
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“Busta A - Documentazione Amministrativa — “Gara per 'affldamento dei lavori di manutenzione ordinaria
da esegulrsi in C/da Fontana del Mastro Agro di Caltavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta

ldrica comunale denominata “Ortomenta” e la manutenzione del canale dif scarico delle acque piovane
provenientl! dalla strada fontana del mastro e dal bevaio esistente
- CiG: Z9F2155007

La busta, pena di esclusione, deve essere chiusa e tutti | lembi di chiusura devono essere, a_pena di
esclusione, firmati dal concorrente e sigillati con ceralacca o nastro adesivo (suila ceralacca deve essere
apposto un sigillo, sul nastro adesivo la firma del concorrente). Nella busta devono essere inseriti, a_pena di
esclusione:

| domanda di partecipazione redatta su Modello A), resa in carta libera, sottoscritta dal legale

rappresentante del concorrente. Alla domanda deve essere allegata, in alternativa allautenticazione della
sottoscrizione , a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identitd del
sottoscrittore; la domanda pud essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme ail’originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti, la domanda, a pena dl esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Nell'istanza va indicato - In caso di consorzio di cooperative e consorzi stabili- per quali consorziati il
consorzlo partecipa.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, la predetta domanda deve
essere prodotta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente. Nel caso di soggetti di cui ail’art.
45, comma2, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50 dei 18/04/2016, la predetta dichiarazione deve essere
prodotta, 2 pena di esclusione, dal consorzio e,per le parti riferite ai requisiti di ordine generale ed ai
requisiti di idoneitd professionale, anche dal/i consorziato/i in caricato/i deil'esecuzione dei servizi in
appalto. Le dichiarazioni, a_pena di esclusione, devono essere datate e sottoscritte in ogni pagina dal
Legale Rappresentante del soggetto offerente. La sottoscrizione pud essere eseguita anche da procuratori
dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a_pena di esclusione, la relativa procura in
originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000.

L DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e
ss.mm.ii.,, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, redatta IN MERITC AL POSSESSO dei REQUISITI DI ORDINE
GENERALE di cul allart. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, e possesso dei REQUISITI D! iDONEITA
PROFESSIONALE, E DI CAPACITA ECONOMICA FINANZIARIA e CAPACITA TECNICA e nonché altre
dichiarazioni.

La dichiarazione sostitutiva deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nella Dichiarazione del
Protocollo Di Legalita, di cui all’Allegato.

Ai sensi dell’art. 2 comma 5 della delibera n. 157 del’ANAC le verifiche dei requisit di carattere generale
tecnico etc,, il sistema AVCPAS, non & obbligatorio, per cul si procedera con i metodi tradizionali.

L incaso di AVVALIMENTO: (Art. 89 del D.Lgs 50/16):

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalitd specificate per la domanda di
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla
gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per | quali
intende ricorrere all’avvalimento ed indicare I'impresa ausiliaria;

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dellimpresa ausiliaria con cul
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dellappalto le risorse necessarie di cui & carente il concorrente, specificando
dettagliatamente le tipologie delle suddetterisorse;

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal iegaie rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che
quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi deil’art. 34 del codice;

- originale o copia autentica del contratto In virtu del quale I'impresa ausiliaria s obbliga, nel confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
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gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, | medesimi
obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dellimporto
defl’appalto posto a base digara.

M. GARANZIA PROVVISORIA: documento attestante il versamento in contanti o in titoli della garanzia
provvisoria o fideijussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa aila cauzione provvisoria valida per
almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, con la dichiarazione dellistituto bancaric o
dell’assicurazione contente I'impegno, verso il concorrente a rilasciare, la garanzia fideiussoria relativa alla
garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50 del18/04/2016;

V. partecipazione di raggruppamenti temporanel di Imoresa e consorzi: la dichiarazione di cui al PUNTO I}

— In caso di raggruppamenti che siano gid costituiti — deve essere corredata dal mandato collettive
irrevocablle con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata o atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del
soggetto designato quale mandatario.

Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, & fatto obbligo, a pena di esclusione dalla
gara, di indicare nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati {nel caso di RTI gl costituiti, di consorzlo ordinario o GEIE gi3
costituiti);

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

Neilz busta “B — Offerta Economica” deve essere contenuta:

La busta B deve recare al’esterno pena di esclusione, il mittente e la dicitura:

“Bu - economica — “Gara per |'affidamento dei lavorl dil manutenzione ordinaria da
eseguirs! In C/da Fontana del Mastro Agro di Caltavuturo per ia sostituzione df un tratto della
condotta Idrica comunale denominata “Ortomenta” e la manutenzione de! canale di scarico
delle acque plovane provenienti daila strada fontana de! mastro e dal bevaio esistente —

CIG: Z9F2155007

La busta, a pena di esclusione, deve essere chiusa e tutti i lembi di chiusura devono essere firmati dal
concorrente e sigillati con ceralacca o nastro adesivo (sulla ceralacca deve essere apposto un sigillo, sul
nastro adesivo). Nella busta B devono essereinserite:

g L'OFFERTA ECONOMICA, a pena di esclusione dalia gara, redatta in carta resa legale, deve contenere per
| servizi oggetto del presente appalto | seguenti elementi:
- 1i ribasso percentuale, da applicare all'importo complessivo posto a base di gara (escluso (VA - onert
per la sicurezza per rischi di natura interferenziale}. il ribasso non dovr riportare pli: di quattro cifre
decimali.

L'offerta economica, 2 pena d! esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dei
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena dl esclusione dalla
gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento e
€ONSOrzio.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto I'importo a base di appalto né condizionate, pena
Fesclusione dalla gara.

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere dichiarata comprensiva di tutti | costi, nessuno escluso, per le
prestazioni che sono richieste per I'esecuzione dell’appalto, nonché deil’utile delle spese generali e delle
spese per imprevisti,

Nell'offerta economica, a_pena di esclusione, i concorrenti riuniti in raggruppamentc temporanec
dovranno indicare i servizi o le parti del servizi che saranno prestati dai singoli soggetti componenti del
raggruppamento e [a corrispondente percentuale.
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L'offerta economica, a_pena di esclusione, deve essere datata, timbrata e sottoscritta dal Legale
Rappresentante dei soggetto offerente.

Nei caso di soggettl dl cul all'arl: 45, comma 2, Ietterg b) e c) del D, Lgs n,50 deI 18/04/2016, I'offerta

icul all’art. 45,
comma 2, lettere d) e d nel D.Lgs. n5 dei 18/04/2016, non ancora formalmente costituiti, I'offerta

economica e le giustificazionl devono essere sottoscritte da tutte le imprese del costituendo
Raggruppamento, Consorzio ordinario ¢ GEIE; se gid costituiti solo dailimpresa mandatariz (in tale casoc

eve essere allegato I'atto di costituzione in originale o in copla autentica ai sensi dell’ 18 del D.P.R.
445/2000).

La sottoscrizione pud essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve
essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura In originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R.
445/2000.

DICHIARAZIONE ONERI SICUREZZA INTERNI AZIENDALI :

| partecipanti alla presente gara sono tenuti ad indicare i costi interni o aziendali per ia sicurezza del lavoro
cui si riferiscono I"art. 26, comma 3, quinto periodo del D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., definiti come
“quelii propri di ciascuna impresa conness! alla realizzazione dello specifico appalto”, pena ['esclusione
dell’offerta dalia procedura, {in ottemperanza alla sentenza 20 marzo 2015 n. 3, del Consiglio di Stato,
adunanza plenaria).

La dichiarazione dovra essere sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore , ecc.).

SEZIONE VI: OBBLIGHI AGGIUDICATARIO

La

Ditta aggiudicataria sard invitata a presentare, su richiesta della Stazione Appaltante, pena la decadenza

dall'aggiudicazione, | seguenti documenti:

1

CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell'importo d'appalto, a norma dell'art. 113 delCodice.

2. La ricevuta per deposito spese di contratto, di registro, ed accessori, che scno a carico dell'appaltatore.
3,
4. Ove nel termine indicato dalla Stazione appaltante, Faggiudicatario non abbia ottemperato a quanto

La Polizza Assicurativa a norma di quanto previsto nelCapitolato.

richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la stazione appaltante
avra la facolta di ritenere come non avvenuta I'aggiudicazione. In tal caso la stazione appaltante potra
aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione avverra comunque sotto ia condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di
divieto di sospensione e di decadenza previste dall’Art.67 del D.Lgs. 159/2011 {ex art.10 della legge 31
maggio 1965 n. 575 ora abrogato).

- TERMINE DI VALIDITA’ DELL' OFFERTA

Il concorrente & vincolato alla propria offerta per 180 {centottanta) giorni daila scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta.

L'aggiudicatario si inpegna a mantenere I'offerta valida per tutta la durata del contratto.

| SEZIONE VII: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO !

- SCHEMA DI CONVENZIONE

- Con Contratto pubblico, registrato e secondo quanto stabilito ne! Capitolato Speciale di Appalto approvato con
Determina a Contrarre & a tutti gli effetti Documento di gara e quanto in esso prescritio costituisce Lex
Specialis di gara Insieme a quanto previsto niel presente Bando e nel Disciplnare di Gara.

- CAUSE Di ESCLUSIONE
Oltre a costituire motlivi di esclusione quanto gi3 indicato nei precedenti paragrafi espressamente come “a
pena di esclusione”, si rappresenta che tenendo conto che Pirregolarita sostanziale & data, a tftolo
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esemplificativo e non esaustivo, dalla mancata sottoscrizione dell'offerta, dalla sua incompletezza o
dall’apposizione alla stessa di osservazioni restrizioni o condizioni di sorta e in ogni caso dalla sua difformita
rispetto alle prescrizioni indicate nel presente avviso, sono considerate cause di esclusione:

L'inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico.

L'inosservanza delle modalitd di presentazione e confezicnamento de! plico e delle DUF BUSTE in esso
contenute.

Lz mancanza, incompletezza o irregolaritd sostanziale della documentazione da Inserire nella busta “A-
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

La mancanza, incompletezza o irregolaritd sostanziale della documentazione da inserire nella busta “B-
OFFERTA ECONOMICA”,

- ULTERIORI INFORMAZIONI

Tutta la documentazione inerente la presente procedura dovra essere redatta in lingua italiana.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolt di sospendere, revocare, posticipare |
termini o annullare la presente gara, senza che i concorrenti possano avanzare eccezione, pretesa o riserva
alcuna.

At sensi del’ART. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016: “Le Stazioni Appaltanti pud decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”.

| mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: la PEC
e/o la Posta ordinaria.

- Al presente Appalto sl applica Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, cosi come medificato e Integrato dal D.Lgs.
56/2017 nonché quanto stabllito nel presente Bando/Disciplinare di Gara, ne! Capitolato Speciale d’appalto,
nei relativi aliegati, nonché quanto prescritto nelle linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione.

- | partecipanti alla gara saranno vincolati all'offerta formulata per 180 giorni, naturali e consecutivi, dal giorno
in cui sara effettuata la gara.

- Al sensi deil'Art. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, qualora in esito all'esperimento della
procedura aperta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, I'Amministrazione
si riserva la facoltd di procedere all'affidamento dell'appaltc mediante Procedura Negoziata senza
pubblicazione dibando.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

St informa che, ai sens/ dell’Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
persongil”, i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara
e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi efo giurisdizionali, e saranno oggetto di
trattamento svoito con o senza ausilio di strumenti Informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighl di riservatezza ai quali & tenuta la pubblica amministrazione.

Con ia presentazione dell'offerta Il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalita ed i
iimiti sopra detti.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati & disciplinato dalla L. n.241/90. | diritti
spettanti all'interessato sono quelli di cui al'Art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

TERMINI E MODALITA D] PRESENTAZIONE RILIEVI O CONTESTAZIONI

Gll eventuali rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le modalitd e i termini indicati nella
normatlva vigente, esclusivamente presso la Centrale Unica di Committenza, 8 mezzo di posta elettronica

certificata all'indirizzo - P.E.C.: unionevaldimera@pec.it; protocolio.comunedicaltavuturo@pec.it e documenti

firmati digitaimente.

Al sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 il diritto di accesso & differito:

a) nelle precedure aperte, in relazione all'elenco del soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle medesime;

b} in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione;

c) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

E’ comunque consentito I'accesso al concorrente che lo chieda In vista della difesa in giudizio dei propri
interessi.
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Per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per chiarimenti di natura
procedurale, amministrativa e tecnica (art. 52, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016), il concorrente potra
rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente per Pec, (Art. 5 bis del D.Lgs n.82 del 07/03/2005).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — INFORMAZIONI -CONSULTAZIONE DELL’AVVISO E DEL RISULTATO
DI GARA
— Responsablie del Procedimento: Geom. Nicola Cirrito, tel. 0921/547353, Fax:0921/547394 E-mail

lipp@comunedicaltavuturo.gov.it oppure, lippurb.comunedicaltavuturo@pec.it

RINVIO NORMATIVO:
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando/disciplinare di gara, si fa rinvio al Capitolato
Speciale d’Appalto, nonché alle norme di Legge applicabili.

ALLEGATI:

Al presente “00 - Bando/Disciplinare di Gara”:
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse;
Lettera di invito;

- Allegato “1” Domanda di manifestazione di interesse;

= Allegato “2” Dichiarazione del titolari. Art.80 e 83;

- Allegato “3” modello offerts;

- Allegato “4” Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalitd e della circolare n. 593 del
31/01/2006 dell’Assessore Regionale al LL.PP;
Allegato “5” Cpitolato Speciale di Appalto

Il Responsablle del Procedimento
(Geom. Nicolo Cirrito)
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Via . FALCONE N. 41, 90022 CALTAVUTURO OPA)
P.L o C.F. 05458730820
TEL. 0921/547311 - Faxc: 0921/541888

PEC: unlonevaidimera@pec. i

C o U . C « Centrale Unica di Committenza
VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE

Via . Qaribaid] N. 41, 90022 CALTAVUTURO (PA)
COD. AUSA : 345880
TEL, 0921/847350 - Fax: 0921/547384

e-mall: cucunionevaldimera@gmall.com

I T e v s v v v . KR R e i s i, s o e A N i

Unione dei Comuni REG. GEN. - N. DEL

TR I O RAR AT A e e e . I | IR T o o e A M A AN ey

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVC PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

finalizzata all’affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art. 36, Comma
2 del D.Lgs. 50/2016, .

CIG " Z9F2155007

SI RENDE NOTO CHE, 1l Comune di Caltavuturo, con sede in Via G. Falcone n. 41, 90022 Caltavuturo
(PA), intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici, finalizzata
all’affidamento, dei lavori di “manutenzione ordingria_da esequirsi in C/da Fontana del Mastro Agro di
Caltavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta idrica comunale denominata “Ortomenta” e lg

manutenzione del canale di scarico deile acque piovane provenient! dalla strada fontana del mastro e dal
bevaio esistente,

da esperirsi CON PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.
50/2016, CON | CRITERI D! AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 4
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PREVIA ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA Al SENSI DELL’ART. 87
COMMA 8 DEL MEDESIMO DECRETO DELLE OFFERTE CHE PRESENTANO UNA PERCENTUALE D! RIBASSO
PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA INDIVIDUATA Al SENSI DEL COCMMA 2.



» Importo Javori a base d’asta €. 24.683,19
» Importo oneri sicurezza (non soggetti aribasso) €. 763,40

> Importo complessivo dei lavori €. 25.446,59
Tali lavori sono previsti nella seguente categoria:

- La categoria di lavori ai sensi deil’allegato A del D.P.R. n. 207/2010 per la quale si intende acquisire
la manifestazione di interesse & la categoria OG6, Importo € 25 .460,59 classifica | (acquedotti,
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione);

In assenza di SOA e trattandosi di appalto inferiore ai 150.000,00 euro & ammessa la partecipazione
degli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del DPR 207/10, nel combinato
disposto con 1’art. 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Nicold Cirrito nominato con determina n, 941
del 24.11.2015, e successivamente riconfermato con determina n. 520 del 04.07.2017,

- VALIDAZIONE DEL PROGETTO: la validazione del progetto posto a base di gara, ai sensi dell’art.
26 del d.Lgs. 50/2016, & avvenuto con atto del Responsabile del Procedimento Geom. Nicolé Cirrito, in
data 27.11.2017.

11 criterio di aggiudicazione prescelto sara quello del prezzo pid basso inferiore a quello posto a base di gara,

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettcra a), del D.Lgs. 50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale

unico sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 2

medesimo decreto,

Nel caso di ATI Associazione Temporanea di Imprese, anche da costituire, la domanda dovra essere
sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento. Nel caso di Consorzi dovra essere indicata 'impresa o le
imprese per le quali il consorzio concorre;

INOLTRE SI PRECISANO I SEGUENTI DATI GENERALI:

OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di manutenzione ordinaria, da eseguirsi in C/da Fontana del
Mastre Agro di Caltavuturo per la sostituzione dI un tratto della condotta Idrica comunale denominata
“Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle acque piovane provenlent! dalla strada
fontana del mastro e dal bevalo esistente,

LUOGO I ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI LAVORI: C/da Fontana del mastro del
Comune di Caltavuturo, in provincia di Palermo;

OGGETTOQ DELL’APPALTO: sono lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi in C/da Fontana de!
Mastro Agro di Caitavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta idrica comunale denominata
“Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle acque piovane provenienti dalla strada fontana
del mastro e dal bevaio esistente,

ZONE DI INTERVENTO: C/da Fontana del Mastro.

DURATA DEL CONTRATTOQ: CAPITOLO II Art.14 comma 1 e Art. 22 del C.S.A, la durata del
contratto & stabilita mes! tre, dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nel verbale di
consegna dei lavori {se antericre alla sottoscrizione de! Contratto).

La durata del contratto sara articolata secondo quanto indicato nel Capitolato speciale di appalto, dagii
allegati progettuali.



COPERTURA FINANZIARIA: CAPITOLO I Art. 3 comma 3 del C.S.A., I'intervento trova copertura
finanziaria con fondi propri dell’Ente, appositamente previsti nel bilancio comunale;

PENALITA: CAPITOLO III Art. 26, del C.S.A, & altresi prevista una penale, stabilita nella misura di
€. 100,00, per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine d'ultimazione con deduzione da applicarsi in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

L’ammontare complessivo delfe penall irrogate non potrd essere superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale;

MODALITA’ DI PAGAMENTO: CAPITOLO V Art. 35, del C.S.A., con pagamenti in acconto &l
raggiungimento dell’importo di €. 12.500,00, contabilizzati al netto del ribasso d’asta comprensivi della
eventuale relativa quota dei costi per la sicurezza;

dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per ’emissione dei certificati di
pagamento al netto deile ritenute di garanzia e del ribasso d’asta;

CONSULTAZIONE PROGETTO: gli elaborati progettuali e la documentazione di gara
(bando/disciplinare, Capitolato speciale di appalto e tutti gli allegati), sono disponibili sulla piattaforme
della Centrale Unica di Committenza: http://www.comunedicaltavuturo.

Inoltre, Gli uffici dell’Area Tecnica sita in Via Garibaldi, n. 41 (tel. 0921 - 547353), sono disponibili, fino
el giomo antecedente il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza oggetto della presente, per il
rilascio, la presa in visione e ogni altra utile informazione, tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00
alle 13,00 e nei giorni di lunedi e giovedi anche nelie ore pomeridiane dalle ore 15,30 allc orc 17,30;

1l soggetto incaricato dal concorrente della visione deila documentazione dovrd dimostrare la proptie
titolarita alla rappresentanza tramite delega, con allegato documento di riconoscimento, firmata dal titolare o
legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

1.a gara verra esperita e condotta dalla Centrale Unica di Committenza.

INDIRIZZQ: : Centrale Unica di Committenza: Tel. 0921/547351 - Area TECNICA -
Comune di Caltavuturo — Tel. :0921/547353, Fax: 0921/547354

Posta elettronica: llpp@comunedicaltavuturo.gov.it

CONTRATTO: il progetto in esame & stato concepito, con lavoro da compiersi a misura nel rispetto
dell’art. 3, comma 1 lettera eceee), del D.Lgs. 50/201695, applicando il criterio del minor prezzo art. 95,
comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appaito e nell’Elenco
prezzi unitari facenti parte del progetto esecutivo.

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati, in possesso dei requisiti
richiesti, e che si trovino nelle condizioni di poter contrarre con la pubblica amministrazione, dovranno far
pervenire all'Ufficio Protocollo dell’UNIONE DEI COMUNI VAL D’HIMERA SETTENTRIGNALE -
UFFICTIO PROTOCOLLO - VIA G. FALCONE, 41 - CAP 90022 - CALTAVUTURQ, ENTRO IL
TERMINE PERENTORIO DELLE CRE: DEL GIORNO: a pena di esclusione
datla selezione, il Plico contenente I'istanza di manifestazione di disponibilitd a partecipare alla procedura
regoziata cottimo fiduciario per I'affidamento dei lavori de quo;

Ii suddetto termine & perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione domande che non fossero
pervenute o consegnate & mano entro I'anzidetto termine, & tal fine fard fede esclusivamente il timbro di
ricezione deil’Ufficio Protocollo del Comune.



1l recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del concorrente, la Stazione
appaltante & csonerata da qualunque responsabilitd ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il
plico non giungg a destinazione entro ii temine di cui sopra.

1l plico deve essere sigillato e controfirmata sui lembi di chiusura, e deve riportare I’indicazione deila Ditta
mittente e dell’indirizzo esatto dello stesso, € dovrd altresi riportare la seguente dicitura: “AVVISQ
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATQ
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)
DEL D.LGS. 50/2016, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DA
ESEGUIRS! IN C/DA FONTANA DEL MASTRO AGRO DI CALTAVUTURO PER LA SOSTITUZIONE DI UN
TRATTO DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE DENOMINATA “ORTOMENTA” E LA MANUTENZIONE DEL
CANALE DI SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DALLA STRADA FONTANA DEL MASTRO E DAL
BEVAIO ESISTENTE";

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE a pena di esclusione:

1) Istanza, secondo I’allegato 1, debitamente compilato in ogni sua parte, allegando fotocopia del documento
di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validitd, pena I’esclusione dal successivo sorteggio, con la
quale il concorrente chiede di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei
Lavori di manutenzione di che trattasi.

Nella domanda devono essere chiaramente riportate le seguenti dichiarazioni rese nelle forme di cui al
D.P.R. 445/00 e s.m.i., consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto previsto dail’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000:

a) Il nominativo del legale rappresentante e I’idoneita dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti
di gara (nel caso di procuratore speciale va inserita copia autentica della procura a negoziare);
b) che I'impresa & regolarmente costituita;

- di essere in possesso di attestazione SOA per la categorla OGS, classifica l;

¢) ovvero, di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine speciale previsti dell’art. 90 del D.P.R.
207/2010 nel combinato disposto con I’art. 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

d) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attivitd esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse,
nell'apposito registro prefettizio in caso di cooperative, e nello schedario generale della cooperazione
in caso di consorzi costituiti ai sensi delia Legge 25.06.1909, n. 422;

¢) Partita IVA/CF.;

f) Sistema di amministrazione e controllo;

g) Numero dei componenti in carica e durata in carica;

h) Titolari di cariche o qualifiche;

i) Cessati dalla carica nell'ultimo anno;

2) Autocertificazione circa la regolaritd dell'impresa rispetto agli obblighi previdenziali ed assicurativi
D.UR.C.:

INPS sede e n. matticola (nel caso di pil iscrizioni, indicarle tutte);
INAIL sede e n. matricola (nel caso di pi iscrizioni, indicarle tutte);
CASSA di previdenza: matricola nr. ,sede :

In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi:

3) Dichiarazioni di cui al protocollo di legalita allegato 4;



DICHIARAZIONE:

Di non trovarsi in alcuna deiie condizioni previste dall'art. 80, del decreto iegislativo n.50/2016 e s.m.i.
indicandole specificatamente a pena di esclusione.

- che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1.423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;

di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (oppure) di
essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99;

- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e ss.mm.ii.;

- Posservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- dinon trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altri concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali offerte potranno essere
imputabili ad un unico centro decisionale;

E’ vietata alla medesima Impresa la partecipazione contestuale alla gara sia in qualitd di impresa singola
che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento di impresa, ovvero quale aderente a Consorzi.

La violazione del divieto comporta 1’esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in
violazione del divieto medesimo.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi &
fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il
consorziato e si applica I’art. 353 del Codice Civile.

Di autorizzare la stazione appaitante a trasmettere la lettera di invito e ad effettuare le comunicazioni
inerenti la gara e quelle di cui all’art. 76, comma 5 del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i. a mezzo posta elettronica
certificata o strumento analogo negli altri Stati membri indicato in dichiarazione;

Qualora il numero delle istanze di manifestazioni di interesse presentate supera il numero di dieci (10), si
procedera al sorteggio per selezionare dieci (10) imprese da invitare alla successiva procedura negoziata di

appalto.

- in seduta riservata si provvedera a numerare esternamente i plichi pervenuti secondo 1’ordine progressivo
di arrivo al protocollo generale di questo Ente, in modo da identificarli in fase di sorteggio;

- in seduta pubblica, si procedera al sorteggio dei dieci numeri assegnati alle singole buste, che costituira
’ordine di apertura dei plichi;
in una o piti sedute riservate, verranno aperti i plichi corrispondenti ai primi dieci (10) numeri sorteggiati,
per verificare i requisiti autocertificati dai concorrenti. In caso di regolaritd delle richieste, i plichi
successivi non saranno aperti e le 10 ditte estratte saranno invitate alla procedurs negoziata. In caso di
richieste irregolari, si procedera alla loro esclusione e all’apertura dei plichi successivi al decimo,
mediante un nuovo sorteggio, in numero pari alle richieste risultate irregolari, fino al raggiungimento
delle dieci (19) ditte regolari ammesse alla procedura negoziata;

- nel caso in cui il numero di richieste presentate non consenta il raggiungimento di un numero pari a dieci
(10) ditte regolari, la procedura negoziata avverra con un numero di ditte inferiore a {(10);

- Gli operatori economici selezionati saranno invitati & presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti "oggetto della prestaziore, il



relativo importo presunto, il termine per Iz ricezione delle offerte ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto
utile;

- Della procedura verrd redatto apposito verbale, che rimarra segreto fino alla definiziore deila gara.

- 1l sorteggio avverra ovviamente solo nel caso, in cui il numero di manifestazione di interesse pervenute
per 'appako di che trettasi, sia superiore a 10.

L'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva Ia facolta di sospendere, modificare o annullare o revocare
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva la

procedura negoziata per I'affidamento dei lavori, senza che cid comporti alcuna pretesa dei partecipanti alia
seleziorne.

PROCEDURA DI GARA:

- Procedura negoziata art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. senza previa pubblicazione
di bando di gara.

L’aggiudicazione avverri con il criterio dell’offerta del prezzo pill basso ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D.Lgs. 50/2016 previa esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia che verra determinata dal seggio di gara mediante P’applicazione
delle modalita prescritte dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato ed integrato
dall’art. 62 del D.Lgs. 56/2017.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, non si procederd alla determinazione
delia soglia di anomalia previste dall’art. 97 comma 3-bis del medesimo decreto, come modificato ed
integrato dall’art. 62 comma 3bis del D.Lgs. 56/2017.

- Al sensl dellart. 2 comma 5 della delibera n. 157 del’ANAC le verifiche dei requisiti di carattere
generale tecnico etc., il sistema AVCPAS, non & obbligatorio, per cui si procedera con i metodi
tradizionali.,

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo I’Ente.

L’Amministrazione pertanto, si riserva pertanto, la facoltd di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola Offerta, purché ritenuta valida. Inoltre, qualora nessuna delle offerte ammesse
venisse ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, il Comune si riserva di non
procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, senza che i
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.

- In sede di esame delle Offerte potranno essere richiesti chiarimenti al fine di consentire una migliore

valutazione delle stesse.

1l sorteggio mediante seduta pubblice, a cura della Centrale Unica di Committenza, per 1’individuazione
delle ditte da invitare, & fissato per le ore giorno presso I'ufficio al secondo piano
dell’U.T.C. sito in Via Garibaldi n. 41.

Sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza di interesse all’invito,
ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.

Resta inteso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice
richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrd essere esperita eventuale procedura negoziata; le
proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né
possono fare insorgere nei soggetti partecipanti alcur diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna
procedura.



Tale sorteggio avverra ovviamente solo nel caso, in cui il numero di manifestazione di interesse pervenute
ver 'appalto di che trattasi, sia superiore a 10,

Le partecipazione all’ Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, oggetto del presente atto, non
costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrd essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal
Comune in sede di procedura di affidamento.,

Si informa altresi che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003196/2003, “Codice in
materin di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti
richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo dei dati I’interessato potra esercitare i diritti previsti nel
titolo II dalla parte I del citato decreto.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.

Il presente Avviso con i relativi allegati, nonché eventuali integrazioni e rettifiche al presente avviso,
saranno pubblicati sul Sito Internet del tre comuni costituenti IUnione dei Comuni “Val d’Himera
Settentrionale” (Art. 74 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016), nonché quello del Comune proponente:

http://www.comunedicaltavuturo.gov.it, _(alla voce Amministrazione Trasparente - Bandi e Gare e

contratti) e pubblicati a/f'Albo Pretorio on line de! Comune di Caltavuturo {alla voca Appalti, bandi e gare).

Caltavuturo

II. Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Nicolo Cirrito



Allegato “1”
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ALL’ UNIONE DE} COMUNI “VAL D'HIMERA SETTENTRICNALE"
Servizio-“C.U.C. - Centrale Unica dil Committenza
VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE"

c/o Comune dl Caltavuturc
= Via . Garlbaldi N. 41,
90022 CALTAVUTURO ()PA)

Oggetto: Avviso esplorativo per la Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione delle ditte da
invitare all’affidamento, dei lavori di manutenzione ordinaria, da eseguirsi in C/da Fontana del Mastro
Agro di Caltavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta idrica comunale denominata
“Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle acque picvane provenienti dalla strada fontana
dei mastro e dal bevaio esistente, da esperirsi con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo pid basso, ai sensi deil’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con
esclusione automatica dalla gera ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo decreto, delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2.

- CIG Z9F2155007

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un
documento di identitd personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa).

II/La sottoscritto/a nat__a

(Prov. yil , residente in (Prov. ),
Via n. in qualita di titolare/Legale rappresentante dell’Impresa,
CF. Partita IVA

con sede legale nel comune di (Prov. ) CAP

Via n. Tel. / Fax /

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara;

Telefono Fax E-mail __
pec

Premettendo che ¢ a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 1. 445/2000 per e
ipotesi di falsitd in atti e dichiarazioni mendaci,



MANIFESTA

Interesse ad essere invitato aila procedura negoziata indetta dall’Amministrazione Comunale di
Caltavuturo. Ai sensi dell’art.36, secondo i presupposti del comma 2, lettera b), dei D.Lgs. 50/2016, con il
criterio di aggiudicazione del prezzo pii basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera ) del D.Lgs. 50/2016,
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo decreto,
preceduta da avviso di manifestazione di interesse, relativa ai- LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN C/DA FONTANA DEL MASTRO AGRO DI CALTAVUTURO PER LA
SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA iDRICA COMUNALE DENOMINATA “ORTOMENTA” E LA
MANUTENZIONE DEL CANALE DI SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DALLA STRADA
FONTANA DEL MASTRO E DAL BEVAIO ESISTENTE,

e si riserva di espletare senza alcun vincolo, come:

01 impresa singola

D in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione ¢ la sede legale di ciascuna
impresa):

O impresa capogruppo:

A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsitd in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA

> Di non trovarsi in alcuna delle sanzioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento
previste dall’art. 80 ¢ 83 del D.Lgs. 50/2016;

» o(A)in caso di pogsesso della SOA

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attivitd esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;

- di essere in possesso di attestazione SOA per la Categoria Classifica .
ovvero di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine speciale previsti dall’art. 90 del DP.R.
207/2010, ne! combinato disposto con I’art, 206, comma 14 del D.Lgs. 50/2016

» o (B)in caso di non possesso della SOA

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attivita esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;

- di avere eseguito ne!l quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso i seguenti
lavori;



i Categoria | Committente Oggetto dei lavori Anno di | Importo lavori
; . ultimazione al netto
dell'IVA

> Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non & inferiore al quindici percento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la dsta di pubblicazione del presente
avviso;

> Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
>  Dichiara inoltre, di acconsentire ed autorizzare la stazione appaltante, ad effettuare le comunicazioni

inerenti la gara e quelle di cui all’art.76, comma 6 del D.Leg.vo 50/2016 ¢ s.m.i., a mezzo indirizzo —
pec: indicato in dichiarazione;

> di essere a conoscenza che gli atti del progetto e quelli della gara (bando/disciplinare, Capitolato
speciale di appalto e tutti gli allegati, sono disponibili e scaricabili sul Sito Internet dei tre comuni
costituent! I'Unione dei Comuni “Val d’Himera Settentrionale” {Art. 74 D.lgs n. 50 del 18/04/2016),
nonché quello del Comune proponente: http://www.comunedicaltavuturo.gov.it, _ (alla voce
Amministrazione Trasparente - Bandi e Gare e contratti) e pubblicati ailAlbo Pretorio on line del

Comune di Caltavuture (alla voce Appalti, bandi e gare).

E CHIEDE

Di partecipare all’avviso esplorativo per la selezione mediante sorteggio di operatori economici da invitare
alla gara per I'affidamento dei lavori di “manutenzione ordinaria, da eseguirsl in C/da Fontana del
Mastro Agro di Caltavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta idrica comunale denominatz
“Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle acque piovane provenienti dalla strada
Jontana del mastro e dal bevaio esistente”, da esperirsi mediante procedura di gara negoziata senza previe
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, secondo i presupposti del comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo pid basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 2) del
D.Lgs. 5012016, con esclusione automatica dalla gara ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo decreto,
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2.

Esprime, altresi, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura,

Luogo a data

IL DICHIARANTE (timbro e firma leggibile)

Allega:
- copia documento di riconoscimento in corso di validita;
- copia ;
- copia ;
- copia

°
2




ALLEGATO. 2)

ALL' UNIONE DEI COMUNI “VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE"

Servizio - "C.U.C. - Centrale Unica di Committenza

VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE"

¢/o Comune di Caltavuturo - Via . Garibaldi N. 41, 80022 CALTAVUTURGC (BA)

OGGETTO:
DICHIARAZIONE - ART. 80-83 ED ALTRI - PER LA PARTECIPAZIONE

alla Procedura Negoziata ai sensi dell’Art. 36, secondo i presupposti del comma 2, lettera b), del D.Lgs.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo pilt basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) def
D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
medesimo decreto, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, relativa ai:

- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN C/DA FONTANA DEL
MASTRO AGRO DI CALTAVUTURO PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DELLA
CONDOTTA IDRICA COMUNALE DENOMINATA “ORTOMENTA” E LA MANUTENZIONE
DEL CANALE DI SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DALLA STRADA
FONTANA DEL MASTRO E DAL BEVAIQ ESISTENTE

CLG. 7Z9F2155007

Importo a base di gara: €. 25,446,59, IVA (al 22%) esclusa di cui:
% Euro €. 24.683,19 soggetti a ribasso
% Euro €. 763,40 per onerd di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il softoscritto , nato a il
domiciliato per la carica presso lasede societaria ove appresso, nella sua qualita di e
legale rappresentante della , con sede in , Via
, capitale sociale Euro ( ), iscritta al Registro delle
Imprese di al n. . codice fiscale n. e partita IVA n.
(codice Ditta INAIL n. , Posizioni Assicurative
Territoriali — P.A.T. n. e Matricola aziendale INPS n.

(in R.T.L costituito/costituende o Consorzio con le Imprese
) di seguito denominata “Impresa”,

— ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilitd e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non pil corrispondenti a verita e
consapevole altresi che qualora emerga 1a non veridicita del contenuto della presente dichiarazione la
scrivente Impresa decadra dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;

— i fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

1. che questa Impresa & iscritta dal al Registro delle Imprese C.CIA.A di
, &l numero , per aftivita di

avente natura giuridica di

, ragione o denominazione sociale di , sede logale

, generalita e qualifica del titolare
(in caso di impresa individuale), generaliti e qualifica
di tutti 1 legali rappresentanti (in caso di
imprese societarie o consorzi), P. IVA , CF.
: (in caso di societd con sede in uno Stato diverso
dall'ltalia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39,
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.};




OPPURE

2. (in caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese) di non essere
obbligato all’iscrizione nel Registro delle Imprese. Si produce in allegato alla presente, copia dell’atto
costitutivo e dello statuto.

3. che 'amministrazione e affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome cognome
, hato a , il , C.F.

residente in , nominato il fino al
poteri associati alla carica:

con i seguenti

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. membri e, in particolare, da: (indicare i dati

di tutti i Consiglieri) nome , cognome , nato a
it , CF. , residente in
, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il fino al , con i
seguenti poteri associati alla carica: :

4. che nell’organico &/sono presente/i il/i seguente/i Direttore/i Tecnico/i: nome
cognome , hato a , il , CF.
residente in , nominato il

5. O che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non & cessato alcun soggetto;
(ovvero)

O che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara
dalle cariche sopra indicate sono:

Cognome, nome, qualifica rivestita natoa il residente i

6. che I'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ¢, in particolare:

(a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra procedura
concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione
aziendale)

= Odeltitolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
—  Odel socio e del direttore tecnico, ove presente (e si tratta di societi in nome collettivo);

— O dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di societa in accomandita
semplice);

O degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove preserte, o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societd con meno di quattro soci
(se si tratta di altro tipo di societd o consorzio)

— O non ¢ pendente alcun procedimento per ’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs.
159/11; '

(c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione
aziendale)

- Odeltitolare e dei direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);



- O del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di societd in nome collettivo);

- O dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di societd in
accomanditz semplice);

- C degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societd
con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di societd o consorzio)

anche in assenza di un procedimento per I’applicazione di una deile misure di prevenzione di
cui ali’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del
D.Lgs. 159/11, tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o pur essendo stati vittime dei su
richiamati reati hanno denunciato i fatti all’ Autorita giudiziaria;

(d) che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti b e c) non & stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art, 444 ¢.p.p. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunitd che incidono sulla moralitd professionale, e che non sia stata
pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o pii reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le
eventuali condarme per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).

(eventuale nel caso in cui nei confronti dei soggetti su richiamati siano state pronunciate sentenze
di condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cp.p) Al fine di consentire
all’ Amministrazione di poter valutare I’incidenza dei reati sulla moralita professionale si indicano,
allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti
& qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata
dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza si
indicano, altresi, le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione:

[

(Dovranno essere indicate le condanne per quali si sia beneficiato della non menzione, le sentenze passate in giudicato,
i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti di riabilitazione, eventuale estinzione del reato).

(¢) che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti b e c) cessati dalle cariche nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non & stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunitd che incidono sulla moralitd professionale, ¢ che non sia stata
pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o pil reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le
eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).

(eventuale nel caso in cui nei confronti dei soggetti su richiamati siano state pronunciate sentenze
di condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) Al fine di consentire alla Stazione
Appaltante di poter vaiutare 1’incidenza dei reati sulla moralitd professionale si indicano, allegando
ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata
dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza si
indicano, altres, le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione:
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che "'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19
marzo 1990, n. 55;

che 1’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate afle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dei rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;

che I'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attivitd professionale;

che I'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;

che I'Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara — non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per I’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti
pubblici;

che ’Impresa non ha commesso viclazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;

che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla
propria situazione aziendale):

O questa Impresa (e/non é) in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
O questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a unita;
O questa Impresa (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla
Legge n. 68/1999, avendo inviato in data all’ufficio competente il prospetto di cui
all’art. 9 della medesima legge,

- O (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa (ha/non haj

ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, (avendo altresi proposto la

convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale),

tale situazione di ottemperanza alla legge pud essere certificata dal competente Ufficio
Provinciale di

che nei confronti dell’Impresa non @ stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con
la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006
n. 248;

che pur in assenza di un procedimento per I’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs.
159/11 nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla Dpropria situazione
aziendale)

- O del titolare e del dirsttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

- O del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di societd in nome coliettivo);

- O dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di societd in
accomandita semplice);



- O degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di societd
con meno di quattro soci (se si trafta di altro tipo di societd o consorzio)

a) O tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi deli’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

OPPURE

b) O tali soggetti sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penele aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma ne hanno denunciato i fatti all’ Autoritd
giudiziaria;

(o) con riferimento dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, alternativamente:

= Odi non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato 1’offerta autonomamente;

OvVvero

~ O dinon essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura d soggetti che si trovino,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato
I’offerta autonomamente

— OVVEro

- O di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si
trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo e di aver formulato 1’offerta
autonomamente.

7. di non partecipare alla gara in pid di un raggruppamento temporaneo ovvero di mon partecipare
singolarmente e quaie componente di un raggruppamento temporaneo;

8. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
9. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 49, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

10.che I'Impresa & in possesso della/e seguente/i attestazione/i rilasciata da societa di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validitd che documenti/documentino il
possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate rispetto ai lavori in appalto

11.di avere effettuato, uno studio approfondito di tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico estimativo, di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza,
di aver verificato e tenuto conto nella formulazione deli’offerta delle condizioni Iocali, della viabilita di
accesso, delle capaciti e disponibilitd, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri, compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione e di quelli in materia di
sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, suscettibili di influire suila determinazione dei prezzi, comprese eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante P’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, sulle condizioni contrattuali, sulla esecuzione dei lavori e di
avere giudicato i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentats, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e
di giudicare, pertanto, remunerativa I’offerta economica presentata;

12.di accettare, senza condizione o riserva elcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;

13.atteste che all’interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;



14.di avere effettuato una verifica in merito alla disponibilitd della mano d’opera necessaria per
Pesecuzione dei lavori, nonché alla disponibilita delle attrezzature adeguate alla entitd, tipologia e
categoria dei lavori in appalto;

15.di impegnarsi, in caso di aggivdicazione, a tener conto, nell’espletamento del servizio, degli obblighi
relativi alie disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di previdenza ed assistenza
dei lavoratori;

16.di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’ Amministrazione nella eventuali in cui, per qualsiasi
motivo, a suo insindacabile giudizio 1’ Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in
qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o
alla stipulazione del contratto, anche dopo I’aggiudicazione definitiva;

17.0 che I'Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attivita oggetto della presente
gara in subappalto;

(ovvero)

O che P'Impresa, in caso di aggiudicezione, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, intende
subeppaltare secondo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo le seguenti categorie:

(Si rammenta che: la mancata presentazione di tale dichiarazione costituird motivo di diniego della
relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori; in caso di associazione o consorzio o GEIE non
ancora costituito, I’eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti costituira motivo
di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori).

18. che I'Impresa si impegna inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad
imprese che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma;

18.  che I'Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di
aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quele la stazione appaltante fard confluire tutte
le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comportera la risoluzione per inadempimento
contrattuale;

20.  di essere a conoscenza che I’ Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicita delle dichiarazioni;

21. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verra esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale &
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadri dalla aggiudicazione medesima la quale verrd
annullata e/o revocata, e I’ Amministrazione avra la facolta di escutere la cauzione provvisoria; inoltrs,
qualora la non veridicita del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
Contratto, questo potrd essere risolto di diritto dall’ Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

, i

Firma

N.B.: L'autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorreute e dai Direttorf Tecnici, Nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario
di concorreati ia domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;
alla domands, in alternativa ail’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copig fotostatica
di un documento di identith, in corso di validitd, del/de! sottescrittore/i; e demanda pud essere soitoscritts anche ds un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessz Is relativa procura In originale o copiz conferme
gil’originale,

11 presente madello é stato predisposto per agevolare i concorrenti nella Jormulazione della domanda di partecipazione alla gara.

L 'utilizzo del modello & consigliabile al fine di evitare eventuali ervori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente & tenuto a
produrre, tuttavia non & obbligatorio.

La predeterminazione dei contenuti delle dichinrazioni non esime il partecipante dalla responsabilite di quanto dichiarato; inoltre il
concorrente & tenwto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizion; del bando e del disciplinare di gara.
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(ALLEGATO “3™)
Marca da bollo
€. 16,00

Inserire “Busta B - OFFERTA”

ALL' UNIONE DE!I COMUNI “VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE"
Servizio - “C,U.C. - Centrale Unlca di Committenzs
VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE"

c/o Cemune dl Caltavuture
- Via . Garibald! N. 41,
90022 CALTAVUTURO (PA)

OGGETTO: OFFERTA

alla Procedura Negoziata mediante Cottimo Fiduciario ai sensi dell’Art, 36, secondo i presupposti del comma 2, lettera
b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo pilt basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo
decreto, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, relativa ai:

= LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN C/DA FONTANA DEL MASTRO AGRC
DI CALTAVUTURO PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA IDRICA
COMUNALE DENOMINATA “ORTOMENTA” E LA MANUTENZIONE DEL CANALE DI SCARICO
DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DALLA STRADA FONTANA DEL MASTRO E DAL BEVAIQ
ESISTENTE

C.LG.’ Z9F2155007

Importo a base di gara: €. 25.446,59, IVA (al 22%) esclusa di cui:
% Euro €. 24.683,19 soggetti a ribasso
% Euro €. 763,4¢ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

11 sottoscritto (cognome, nome e data di DBSCITA) «...vuvrteiiciet e e s ee e i et e et e e ree e e e ee s bt s e semnn e esene

in qualith di ... (rappresentante  legale, procuratore, etc.)
GEIlIMPIESA. ...ttt en et e e et eeee e et

quale mandataria deila costituenda ATI/CONBOIZIO. ...........oveesseeeseeeesseoeeessessso
Il SOMOSCIIIO ....evereseecrecrerriiriiicesieeeeerseeseeeseesee e ssrs e eeeeeeeeeeone (cognome, nome e data di nascita) in
QUalith Al e (rappresentante  legale,  procuratore, etc.) della
IMPresa.. ... e e iviviieieeee i consedein.......oeeevniirirenniinnnninne O ;
PIVA. ..o quale mandante della costituenda ATI/Consorzio .................o......
TESOMOSCIID ... ..ccrnrorrerueneieisbis ittt s e ettt e eee e ses e e e s s e st st eee e e {cogncme,
nome e date di nascita) in qualith di ..........coceunereeeeeeeesviene e (rappresentante legale, procuratore,
mandante, etc.) dell'impresa.............oeeeeevmiriiivirennennnn con  sede IMi.coeciiivissiiiiiieeen.s, CF
......................................... PIVA .o
OFFRE/OFFRONO
Per 1 lavori oggetto del presente appalto un ribasse percentuale del
{f ) (in cifre ed in lettere) al netto
degli oneri di sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta.
Data 1IV/i Concorrents/i
(Timbro e firma leggibile)
N.B. 1

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrd, nell ‘offerta, essere espressa In ciffe e ripetsta in lettere. In caso d! discordanza vale
Uindicazione plit vantaggiosa per I'Amministrazione — art. 72, RD. 827/24.

Nel caso di consorzi 0 ATI non ancora costituiti 1 ‘offerta dovrd essere softoscritta dai titolari o legall rappresentanti di tutte le imprese che
costifuiranno i rageruppament! od | consorzi,




ALLEGATO "4"

ALL’ UNIONE DEI COMUNI “VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE"
Servizlo - “C.U.C. - Contraie Unlca dl Commilitenzs
VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE"

c/o Comune di Caltavuture
90022 CALTAVUTURO ()PA

DICHIARAZIONE RESA Al SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' E DELLA CIRCOLARE
N* 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

Protocollo di Legalita “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12
luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’isola, I'autoritd di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL
(Circolare Assessore Regionale LL.PP, n. 593 del 31/01/2006).

PER LA PARTECIPAZIONE

Alla Procedura Negoziata mediante Cottimo Fiduciario ai sensi dell'Art. 36, secondo | presupposti del
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo pil basso ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa esclusione automatica dalla gara ai sensi
dell’art. 97 comma 8§ del medesimo decreto delle offerte che presentanc una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, preceduta da avviso di
manifestazione di interesse, relativa ai:
= LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN C/DA FONTANA DEL MASTRO AGRO DI
CALTAVUTURO PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA IDRICA
COMUNALE BDENOMINATA “ORTOMENTA” E LA MANUTENZIONE DEL CANALE DI SCARICO

DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DALLA STRADA FONTANA DEL MASTRO E DAL
BEVAIO

C.1.G: Z9F2155007

E

Importo a base di gara: €. 25.446,59, IVA (al 22%) esclusa di cui:
% Euro €, 24.683,19 soggetti a ribasso
* Euro €. 763,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con la presente dichiarazione, il SOHOSCIHEO/A ..ocvveerreereereoreeeorsrerrrnsess s , nato a
........................................................... il e residente a
.......................................... via nella qualita di.
............................................... della ditta.......ovuiiiirienee i e

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di..............c...... partecipante

alle gara sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsitd in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

SI OBBLIGA espressamente nel caso di agpindicazione

a) & comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante
¢ all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, I’oggetto, I’importo ¢ la




b)

d)

h)

h)

k)

titolaritd dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalita di scelta
dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.

& segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante I’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in cggetto;

a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare I’assunzione di
personale o I’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni persongli
o in cantiere etc..);

a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed & consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse

DICHIARA espressamente ed in modo solenne

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti & che non si & accordato e non si accordera con altri partecipanti alla gara;

che non subappalterd lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara — in forma
singola od associata — ed & consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

che I’offerta & improntata a serietd, integrita, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealts, trasparenza e correttezza; e che non si @ accordata e non
si accorderd con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolaritd o distorsione nelie fasi di svolgimento della gara e/o durante
Pesecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto;

di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
I’assunzione di personale o 1’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di
beni personali o in cantiere etc..);

di obbligarsi ancora espressamente & inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, noio,
cottimo etc. ed & consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara altres espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicche, qualora la stazione appaltante accerti, nel
corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, ’impresa verrd esclusa.

Timbro e Firma leggibile

N.B, 5i allega documento di riconoscimento
In caso di A.T.1, ecc. la presente dichiarazione dovra essere prodotta da ogni singola impresa
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PREMESSA

A seguito segnalazione tramite legale di un proprietario dei terreni a valle dells strada fontana del
Mastro in corrispondenza del bevaio ¢ del canale per lo smaltimento delle acque piovane, e delle
segnalazioni da parte del fontaniere comunale si & proceduto ad effettuare sopralluogo dal quale & emerso:

»  che a causa di naturali assestamenti, il canale di scolo per I’allontanamento delle acque piovane e del
Bevaio in ¢/da Fontana del Mastro, presenta diverse e ripetute lesioni trasversali, causando fuoruscita
delle acque che si riversano e ristagnano nei terreni limitrofi di proprieta del ricorrente, impedendo di

fatto la coltivazione degli stessi.

» La condotta idrica “ORTOMENTA” che attraversa in parte la strada Fontana del Mastro, presenta

delle notevoli fuoruscite di acqua causando:

- 1l parziale approvvigionamento idrico del serbatoio comunale con conseguente disservizi neila
distribuzione idrica ¢ conseguenti notevoli disaggi per i cittadini le cui utenze sono servite dal

serbatoio approvvigionato dalla suddetta condotta idrica.
Con la costante fuoruscita di acqua incremento del danno lamentato dal Sig. Gerbasi;
- Dissesti alla strada Fontana del Mastro;

»  Un eventuale intervento di manutenzione eseguito in maniera puntuale sulla suddetts condotta idrica,
comporterebbe, atteso che la stessa si trova ad una profondita di circa ml. 4,50, notevoli lavori di

§CAVO con consegueiite:

- danneggiamento della sede stradale nel tratio interessato, causande 1’interruzione del transito
veicolare e conseguenti disaggi ai fruitori che risulterebbero impossibilitati al raggiungimento dei
loro fondi per accudire agli animali ed alle colture in atto (raccolta delle olive);

- notevole entita delia spesa conseguente alla particolarit dell’intervento, senza garanzia sulla durata

e della risolutiva soluzione del problema;

» Con determina dirigenziale n. 282 del 27.11.2017, & stato nominato Responsabile unico del
procedimentc dei suddetti lavori, ai sensi dell’art, dell’Art. 31, comma 1 ¢ 4, del D.Lgs. 50/20186, il
Geom. Nicold Cirrito, dipendente comunale in servizio presso I'Ufficio Tecnico de! Comune di
Caltavuturo, con la qualifica di Geometra Responsabile del procedimento dei servizi a rete e

manutenzione.

» In esecuzione all’incarico ricevuto si & provveduto a redigere apposita perizia per i lavori oggetto del
presente atto che necessita effettuare per la risoluzione delle cause che hanno determinato le
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disfunzioni di cui sopra, nonché la determinazione dei costi occorrenti per il ristoro dei lavori di che

trattasi, che sono dettagliati nella relazione tecnica ¢ nel computo metrico estimativo redatti dal
responsabile del procedimento.

> I prezzi unitari adottati per ogni singola voce di elenco, sono quelli del prezziario regionale vigente
nella Regione Siciliana approvato con Decreto Assessoriale del 27.02.2013, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 15 marzo 2013 n. 13.

L’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 188 del 28.11.2017, ha
approvato il progetto esecutivo della perizia dei lavori di manutenzione ordinaria di che trattasi, posto a
base di gara, ed ha autorizzato I’avvio della procedura per la realizzazione dei suddetti lavori, come meglio
descritti all’art. 1 del presente Capitolato.

La procedura di gara indetta dall’Ente Appaltante, al fine di selezionare un apposito e qualificato
operatore economico (di seguito, per brevitd, denominato “Appaltatore™) cui affidare i predetti lavori, sara
espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n.
36 ¢ delle linee guida di settore, nonché delle linee guide attuative al nuovo Codice degli Appalti emanate
dall’ Autoriti Nazionale Anticorruzione,

11 presente Capitolato — Parte Amministrativa ha lo scopo di delineare la futura regolamentazione dei
rapporto contrattuale tra I’Amministrazione e I’Appaltatore ¢ si intende ad ogni fine, integrato dalle
specifiche norme e disposizioni contenute nei Capitolato d’appaito inerenti ie attivita oggetto deli’appalto
e/o altre specifiche norme e modalith eventualmente derivanti dall’offerta economica presentata
dall’ Amministrazione in sede di gara.

La descrizione delle caratteristiche e della funzionalita del servizio in oggetto, in ogni suo elemento
matetiale ed immateriale, contenuta nel Capitolato d’appalto, rappresenta un minimo inderogabile delle
prestazioni contrattuali ¢ non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo
I’Appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente,
comunque necessario per assicurare il migliore risultato di quanto richiesto anche in funzione del pieno

raggiungimento degli obbiettivi dell’ Amministrazione,

L’Appaltatore prende atto e, mediante la propria dichiarazione resa in sede di gara, accetta
implicitamente che dovra assicurare, inoltre, anche la massima collaborazione con le strutture
dell’ Amministrazione I'individuazione delle soluzioni operative pilt adeguate alle esigenze. Pertanto
I’Appaltatore dovr assicurare supporto ed assistenza ne!l corso dellc svolgimento dei lavori per gli aspetti
concernenti I’individuazione delle esigenze dell’ Amministrazione riguardo agli obbiettivi indicati.
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I seguenti documenti costituiranno parte integrante e sostanziale del futuro contratto: Relazione

tecnica, Elenco prezzi Capitolato d’appalto — Parte Amministretiva e Parte Tecnica, nonché I'Offerta
tecnica e I’Offerta economica come presentate dall’Appaltatore in sede di gara, il Piano operativo di

sicurezza e le polizze di garanzia.

L’Esecuzione del contratto & regolata, oltre che da quanto disposto ne! medesimo contratto e nei
documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

a)

b)

c)

d)

g)
h)

i)

Dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/UE e
2014/25/UE"™;

Dal D. Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”

Linee Guida attuative al nuovo codice degli appalti emanati dall’Autoritd Nazionale
Anticorruzione;

dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, “disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed

integrazioni®,

Dal Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n.13. “Regolamento di esecuzione ed attuazione della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I — Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e

successive modifiche ed integrazioni.

Della Circolare 27 luglio 2012, dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilita, esplicativa
della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. (art. 6, legge regionale n. 1/2012, art. 3 legge
regionale n. 23/2012, art. 11, comma 3, legge regionale n. 26/2012.

Dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Dalle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari;

Dalle norme del codice civile;

Dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di
contratti pubblici ¢ appalti, dai Bandi-Tipo dell’AVCP ¢ da normative in materia di contratti di
diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.
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L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina ’appalto in
oggetto, vale la soluzione pil aderente alle finalitd perseguite dall’Amministrazione secondo criteri di

ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La stipula del contratto da parte dell’Appaltatore equivale, inoltre, a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle condizioni ¢ delle modalitd di esecuzione dei lavori cosi come dichiarato in sede di
partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata accettazione di tutte le condizioni previste nella

documentazione di gara.
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CAPITOLO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO

ARTICOLO 1
OGGETTO E DEFINIZIONE DELL’APPALTO

1. 1 presente capitolato disciplina i contenuti riguardanti 1’affidamento di tutti i lavori, urgenti i
manutenzione ordinaria da eseguirsi in c¢/da Fontana del Mastro Agre di Caltavuturo per la sostituzione di un
tratto della condotta idrica comunale denominata “ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delle
acque piovane provenienti dalla strada fontana del mastro e dal bevaio esistente, di proprietd o nella
disponibilith del Comune, al fine di garantire lo standard qualitativo dei servizi, di fruibilitd ed evitare
possibili situazioni di degrado funzionale.

2. Esso & disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati
tecnici approvati dal Comune, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa in materia
all’'uopo applicabile.

3. I'lavori oggetto del presente appalto, sono pattuiti con riferimento all’importo contratiuale massimo
prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, e come indicati nei successivi articoli.

4.  Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni, sono indicati nel presente Capitolato e nell*Elenco
dei “Prezzi Unitari” che costituira parte integrante ed essenziale del contratto.

5. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto con la massima diligenza, a perfetta regola d’arte e secondo le
condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste; trova sempre applicazione I’art. 1374 del codice civile.

6. Ilavori devono essere eseguiti dall’impresa a regola d’arte, nel rispetto delle disposizioni che saranno
impartiti dal R.U.P. ¢ dal D.L., nonché dalle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni
singola lavorazione.

7. L’esecuzione dei lavori devono essere sempre ¢ comunque eseguiti in maniera tempestiva, a perfetta
regole d’arte ed inoltre, I’ Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei

propri obblighi ivi compreso il rispetto della sicurezza dei lavoratori.

ARTICOLO 2
DESCRIZIONE DELLE OPERE

1. I lavori che formano oggetto dell’appalto salvo pilt specifiche indicazioni fornite dagli articoli del
presente Capitolato e quelle, ancor pilt particolareggiate, che potranno essere impartite
dall’Amministrazione appaltante ali’atto esecutivo possono riassumersi in maniera indicativa ma non
esaustiva, come di seguito:

¢ Lavori per la sostituzione di un piccolo tratto della condotta idrica denominata “Ortomenta”di
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adduzione al centro abitato;
¢ Installazione di manufatto in lamiera di acciaio all’interno del canale di allontanamento delle aque

piovane.

2. Gli interventi verranno eseguiti in C/da Fontana del Mastro del Comune di Caltavuturo.

3. Le prestazioni saranno quelle tipiche che nel loro insieme sono da ricondursi a interventi di

manutenzione,

4. La stazione appaltante, si riserva la facolta di procedere all’emanazione di eventuali ordini di servizio,
alla ditta appaltatrice, secondo 1’urgenza degli stessi, mediante telefono, Fax o email;

5. aggiudicatario dovra disporre di recapito telefonico, presso il quale dovranno essere reperibili,
incaricati idonei a ricevere le disposizioni della Direzione Lavori e ad impartire gli opportuni ordini
per I’espletamento dei compiti affidati.

Tipo di appaltc

a) mediante procedura negoziata Cottimo Fiduciario ai sensi dell*art. 36, secondo i presupposti del comma
2, lettera b), del D.Lgs, 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo pill basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica dalla gara ai sensi dell’art. 97 comma 8
del medesimo decreto delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia individuata ai sensi del comma 2, preceduta da avviso di manifestazione di interesse;

ARTICOLO 3
AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell’art, 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, I’importo massimo delle lavorazioni che potranno
essere affidate, al netto del ribasso d’asta e comprensivo dei costi per la sicurezza oggetto dell’appalto,
& definito in €uro 25.446,59, di cui €uro 763,40 per oneri della sicurezza, oltre a €uro 7.153,41 per
somme a disposizione dell’amministrazione, cosi distinti:

A) Importo dei lavori a base d’asta

+ Importo di perizia soggetto a ribasso €. 24.683,19
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 763.40
€. 25.446,59 €. 25.446,59

B) Somme a disposizione dell’amministrazione

< IVA 22% sul prezzo a base d’asta ( €. 25.446,59) €. 5.598,25
¢ Oneri per conferimento a discarica IVA compresa €. 755,00

* Imprevisti 3% arrotondati IVA compresa € 80016
Totale somme a digposizione dell’ Amministrazione € 7.15341 € 71534
Importo complessivo della perizia €. 32.600,00

2, Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta come disposto dall’art. n. 131 del

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
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3. L’importo di lavori ¢ finanziato con fondi propri deli’Ente, appositamente previsti nel bilancio
comunale, per 1’anno 2017;

4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni stabilite dal presente
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative ¢ quantitative previsti in
perizia.

5. 1l corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante, verrd stabilito, alla luce dell’attivitd eseguita sulla
scorta delle misurazioni, dei conteggi e degli stati di avanzamento con applicazione del ribasso offerto
dall’ Appaltatore in sede di gara sull’Elenco Prezzi;

6. L’appalto avrd la durata pari a mesi tre complessivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio
accertata dal verbale di cui al successivo art. 14,

ARTICOLO 4
AMMISSIBILITA DI VARIANTI

1. E’ fatto assoluto divieto di apportare al progetto approvato qualsiasi variante (Legge 1865/2248 Art.
342-343), che non rientra nelle indicazioni di cui all’art. 149 del D.lgs. 50/2016
2. Ai sensi dell’art. 149 del D.1gs. 50/2016,
a) non sono considerate varianti in corso d’opera, gli interventi disposti dal Direttore di Esecuzione
del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente 1’opera e
che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di
ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell’importo complessivo contrattuale,
qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra Ie somme a disposizione della
stazione appaltante.

b) Sono ammesse, nel limite del 20% in pid dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera
rese necessarie, posta la natura e la specificit dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi
in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare
I'impostazione progettuale qualora cid sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il
perseguimento degli obbiettivi dell’intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei
criteri della disciplina del restauro.

ARTICOLO 5
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. 1l contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’art, 3 comma 1 lettera eceee del Codice dei Contratti, e
dell’art. 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in

diminuzione, in base alle quantiti effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni
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previste dal presente Capitolato speciale, mediante unico ribasso su elenco prezzi posto a base di gara
(criterio del prezzo pill basso) art.95 comma 4 lettera del D.Lgs. 50/2016;

2. Ilavori oggetto del presente capitolato, vengono appaltati mediante procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando come previsto dall’art. 36 comms 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, previo
avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione del prezzo pili basso ai
sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 ¢ previa esclusione automatica dalla gara ai
sensi dell’art. 97 comma 8, del medesimo decreto, delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2.

3. L’importo del contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara e secondo
le previsioni del Disciplinare di Gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione.

4. trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata con importo non superiore a 40.000 euro, il
contratto in forza dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 verra stipulato mediante corrispondenza
secondo 'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

ARTICOLO 6
CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti e del Regolamento generale, i lavori che formano oggetto
dell’appalto, appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:

Categoria prevalente

Lavori Categoria Euro Percentuale

Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di 0G6 25.446,59 100%
irrigazione e di evacuazione

Categorie scorporabili (ai sensi della legge n° 80/2014 per le parti in vigore)

Lavori Categoria Euro Percentuale

Categorie scorporabili o subappaltabili nei termini di legge

Lavori Categoria Euro Percentuale
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DISCIPLINA CONTRATTUALE
ARTICOLO 7
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o di insufficienza di dettagliate specifiche
tecniche nell’ordine di lavoro dovra essere adottata la soluzione piil aderente alla finalit per le quali il
lavoro ¢ stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicita
e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.

2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale di Appalto tra loro non compatibili o
apparentements non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero ail’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d’appalto, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I’attuazione della
petizia approvata; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici;

a titolo esemplificativo si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
a) I1 nuovo codice degli appalti D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016;

b) I D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n, 50”;

¢) Le linee guida attuative emanate dall’ Autoritd Nazionale Anticorruzione;
d) La Legge Reg. 12 luglio 2011, n. 12;
€) Il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n.13.

1) La Circolare 27 luglio 2012, dell’ Assessorato delle infrastrutture e della mobilita, esplicativa della
legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 ¢ ss.mm.ii. .

g) Le disposizioni di cui al D, Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

k) Le disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i,, in materia di tracciabilitd dei flussi
finanziari.

i) Le varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di

contratti pubblici e appalti, dai Bandi-Tipo dell’AVCP ¢ da normative in materia di contratti di
diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.

j) I D,M. 19 Aprile 2000, n. 145;
k) Le norme del codice civile;

I} Altre leggi e regolamenti vigenti.
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ARTICOLO 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1) Ai sensi dell’art. 32 comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato ed integrato dall’art. 22

2)

3

del D.Lgs. 56/2017, saranno allegati al contratto per farne parte integrante e sostanziale,

il presente Capitolato Speciale di Appalto,
- 1’elenco prezzi unitari ;
- relazione tecnica con annesso quadro economico, (in quanto per la tipologia dei lavori
imprevedibili e non programmabili non & stato redatto specifico computo metrico estimativo);
- Dofferta di gara;
- il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al D.Lgs. 81/2008;
- le polizze di garanzia
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, ancorchd non materialmente
allegati, i seguenti documenti:
a) Gli art. 1,2,3,4,5,6,8,16,17,18,19,27,32,35,¢,36 dcl Capitolato generale d’appalto, approvato con
D.M. n. 145/2000
b) lo schema di Contratto d’appalto;
¢) gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara;
d) gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta;
¢) l’eventuale cronogramma di cui all’art, 40 del Regolamento generale;
sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
* il Codice dei contratti;
¢ il Regolamento generale, in quanto applicabile;

« ilD. Lgs. N. 81/2008, con i relativi allegati.

ARTICOLO Y9
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ¢ incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di appalto di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’Appaltatore di atto, in sede di sottoscrizione del contratto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, cosi come risulta
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da apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori che attesta la sussistenza dei requisiti che
consentono |'immediata esecuzione degli stessi;
3. L’appaltatore dovra assicurare, per tutta la durata del contratto, un numero di maestranze da adibire ai
singoli interventi costituenti nel complesso I’intervento manutentivo, che dovra essere proporzionale
agli stessi interventi ed all’importo dei medesimi.
4. Lastipulazione del contratto:
a) Alla verifica da parte del committente, nei modi e nei termini stabiliti dalla disciplina in materia,
della sussistenza in capo all’ Appaltatore:
¢ Dei requisiti di carattere generale circa I’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione aile
gare;

* Dei requisiti di idoneitd tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex
specialis di gara;

» Dei requisiti dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa;

b) Alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell’art. 103, Comma 7, del Codice dei
Contratti, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione (C.AR.) e una garanzia di
responsabilitd civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in
conformita alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’ Appalto;

¢) Alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore
al momento dell’esecuzione dei lavori;

d) Alla presentazione del Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

e) Se I'operatore aggiudicatario & costituito in forma societaria diversa dalla societd di persone, alla
presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria,!’esistenza di diritti
reali di godimento o di garanzia sulle azioni <<con diritto di voto>> sulla base delle risultanze del
libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché
Iindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del
D.P.CM. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’art. 17, terzo comma, della legge 55/1990; in caso
di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le societd consorziate indicate per ’esecuzione
del lavoro;

f) Al versamento delle spese contrattuali.

5. A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva,
’aggiudicatario & tenutc a produrre tutta la documentazione che verra richiesta dalla Stazione
Appaltante ai fini della stipula del contratto relativo all’accordo quadro.”
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Allaggiudicatario verrd anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione
definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara
con la documentazione completa da allegare.

6. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, I’Appaltatore verrd
invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 8.

7. Ove I’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia
inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potra
procedere all’escussione della cauzione provvisoria e al riaffida mento dell’ Accordo Quadro.

8. La stipulazione del contratto avrd luogo entro 120 giorni a decorrere dall’efficacia

dell’aggiudicazione definitiva ¢ non prima di 35 giorni dalla medesima.

ARTICOLO 10
FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ¢ azione a tutela
dei propri interessi, della procedura prevista dagli art. 108 e 110 del Codice dei contratti.

2. Nel caso in cui I’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un
consorzio ordinario, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trova
applicazione I’art. 48 del Codice dei Contratti; & vietata qualsiasi modificazione alla composizione
risultante dall’impegno presentato in gara, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in

materia,

ARTICOLO 11
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO;
DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’appaltatore, ha I’obbligo di comunicare per iscritto alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 2 del
D.M. n. 145/2000, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare
inderogabilmente negli uffici comunali, dove il RUP e il Direttore dei Lavori in ogni tempo possono
indirizzare ordini e notificare atti dipendenti dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. la direzione del
cantiere & assunta dal Direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in
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cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o
delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.
4. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica ¢ la
conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di
cantiere e del personale dell’ Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza, L’ Appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché

della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

ARTICOLO 12
NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI COMPONENTI, SUI SISTEMI E SULL’ESECUZIONE

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizionc, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2.  Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo delia
loro provenienza e I’eventuale sostituzione di questultimo, si applica quanto segue:

a) I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale ed essere
della migliore qualita, possono essere messi in opera solamente dopo 1’accettazione del Direttore
dei Lavori. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale, norme
UNL, CNR, CEJ e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

b) L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva. solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati con altri a sue spese.

¢) Ove I'esecuzione non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la
stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

d) Anche dopo I'accettazione e Ia posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

©) L’esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori

a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pill accurata, non ha
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diritto ad aumento dei prezzi e la contabilitd & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite,

) Nel caso sia stato autorizzato per ragione di necessitd o convenienza da parte del Direttore dei
Lavori I'impiego di materiali 0 componenti aventi qualche carenza npelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualitd, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 1’opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

g) Si applicano altresi gli artt. 16 ¢ 17 del capitolato generale d’appalto.

L’Appaltatore, sia per s¢ che per i propri fomnitori, deve garantire che i materiali da costruzione

utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che ’esecuzione

delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con il decreto del

Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio

2008.

ARTICOLO 13
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell’esercizio d’impresa e pertanto sono
soggette all’imposta sul valore aggiunto da sommarsi all’importo contrattuale, a carico della stazione
Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento, che verra indicata dall’Ente Appaltante;
Thutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

CaprroLo TERZO
TERMINI PER L’ESECUZIONE
ARTICOLO 14
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

H contratto avrd una durgta di mesi tre ¢on inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna
I’ Accordo quadro cessera di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al comma 1 che

precede, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti, Non sono previste proroghe rispetto alla durata
temporale.

1l Direttore dei Lavori prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, accerta
I’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 42. La redazione del verbale di
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consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna &
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

4. Le disposizioni sulla consegna anche in via d‘urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli
Ordini di servizio/lavoro.

5. L’esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predétta stipula, previa convocazione
dell’ Appaltatore.

ARTICOLO 15
TRACCIAMENTI E RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

1. L’Appaltatore preliminarmente alla esecuzione delle opere, dovrd eseguire dove necessario, le
necessarie verifiche topografiche e le operazioni di tracciamento delle opere sotto il controilo e secondo
le indicazioni che le saranno fornite dalla Direzione lavori, restando obbligata alla conservazione dei
capisaldi o dei picchetti utilizzati, per tutta la durata dei lavori.

Eventuali discordanze nei rilievi topografici dovranno esscrc tempestivamente segnalate
dall’ Appaltatore.

2. Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti o nei rilievi topografici effettuati
dall’Appaltatore, questi non potrd invocare a scarico della propria responsabilit2 le verifiche fatte dai
funzionari del Committente, ¢ sard obbligato ad eseguire a sue spese tutti quegli interventi che la
Direzione dei Lavori ordinera & suo insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque sia

I’estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione dell’opera.

ARTICOLO 16
DIREZIONE LAVORI — ORDINI DI SERVIZIO- ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

1. L’Amministrazione, fermo restando che ogni responsabilitd in ordine all’espletamento dell’appalto e a
quanto a esso annesso e connesso fard sempre e totalmente ed in ogni caso carico esclusivo
all’ Appaltatore, si riserva il pill ampio diritto di espletare nel modo ritenuto pid opportuno il controllo
sull’andamento dei lavori oggetto dell’appalto, nonché sulla esatta esecuzione degli obblighi previsti dal
presente Capitolato.

2. E’ fatto tassativo obbligo all’appaltatore di dare immediata esecuzione a tutti gli ordini che ad esso ed
al personale dipendente possono essere impartiti dalla Direzione dei Lavori.

Tali ordini possono essere verbali e/o scritti.

3. Nel caso che I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalitd esecutive comportino oneri pill gravosi di quelli previsti dal
presente Capitolato, tali da richiedere la formulazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovr a
pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei modi previsti dalla normativa vigente.
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ARTICOLO 17
DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE

Sara obbligo dell’ Appaltatore nominare quale Direttore Tecnico di Cantiere persona di propria fiducia ed in

possesso delle necessarie qualita tecniche, il cui nominativo dovra essere preliminarmente comunicato alla
Direzione Lavori ed all’ Amministrazione.

—

ARTICOLO 18
PERSONALE DELL’APPALTATORE

. 1l personale destinato ai lavori dovrd essere, per numero e qualitd, adeguato all’importanza dei lavori da

eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori anche in relazione a

quanto indicato da eventuale programma dei lavori.

. L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi € dei regolamenti vigenti

sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non
oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed

assicurativi.

. Tutti i dipendenti deii’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:

¢ Iregolamenti in vigore in cantiere;

e Il piano della sicurezza ¢ tutte le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle
particolari vigenti in cantiere.

L’osservanza delle predette condizioni costituisce per I’ Appaltatore responsabilitd, sia in via penale che

civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli

impianti di cantiere.

- L’Appaltatore & obbligato ad eseguire I’opera o i lavori del presente Capitolato Speciale d’Appalto, -

Parte 1, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

Tutela retributiva

L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a
continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Appaltatore & altresl responsabile in solido dell’osscrvanza delle norme anzidette dz parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano I"appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente
alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed
artigiana, dalle dimensioni dell’impresa e da ogni qualificazione giuridica.
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Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’ Appaltatore conferisce ai committent il
diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria di
cui all’art. 103, del D.lgs. 50/2016, cosi come modificato ed integrato dall’art. 67 del D. Lgs. 56/2017, -
a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatore medesimo.

Tutela previdenziale ed assicurativa

L’appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.
L’Appaltatore deve esibire al responsabile del procedimento, prima della data del verbale di consegna
dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della
polizza di assicurazione contro gli infortuni,

L’ Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro 15
giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, compreso quello
conseguente il conto finale, il Responsabile Unico del Procedimento richiede agli organi competenti, il
certificato di Regolaritd Contributiva,

A garanzia degli obblighi, secondo quanto disposto dall’art, 7 del Capitolato Generale, il Responsabile
Unico del Procedimento, opera una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori.
Inoltre, il mancato adempimento dell’ Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli
estremi di un inadempimento verso i Committenti, conferisce a questi ultimi il diritto di agire contro la
compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria — di cui all’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato ed integrato dall’art. 67 del D. Lgs. 56/2017, a garanzia dei debiti
contrattuali dell’ Appaltatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche in caso di subappalto, in ogni caso I’appaltatore &
responsabile nei confronti dei committenti dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei
subappaltatori.

Qualora i committenti costatino la violazione degli obblighi retributivi previdenziali o assicurativi, il
Responsabile del Procedimento, ordinerd all’appaltatore 1’immediato adeguamento alla normativa di
tutela dei lavoratori.

La mancata ottemperanza dell’appaltatore & considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali
e pertanto dara luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 42 del predetto Capitolato Generale.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate
all’Ispettorato del lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
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ARTICOLO 19
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di specifiche esigenze a
salvaguardia dell’igiene, della salute e della sicurezza pubblica constatata ed accertata dal Direttore dei
Lavori, o nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione dei lavori
potra ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso I’ Appaltatore

potrd richiedere la corresponsione della maggiorazione rispetto ai costi ordinari, delle sole tariffe per la

mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

ARTICOLO 20
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

1. ’esecuzione dell’appalto & soggetta all’osservanza di tutta la normativa vigente in materia incluse le
norme emanate dal C.N.R. le norme C.E.L ed i testi citati nel presente capitolato, qualora questi non
siano in contrasto con la normativa stessa.

2. I’Appaltatore & I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformitd a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, nel rispetto di tutte
le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell’appalto.

3. Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la
direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrd, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando 1’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati
all’ Appaltante in conseguenza della sospensione.

ARTICOLO 21
CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potra essere effettuata,
subito dopo la formale stipula del contratto con le modalita di cui alle linee guida attuative del Nuovo
Codice degli Appalti, “Profili generali della figura del Direttore dei Lavori e Direttore di Esecuzione del
Contratto”, previa acquisizione della cauzione definitiva, ed entro trenta giorni dalla stipula del contratto
¢ previa convocazione dell’ Appaltatore.

2. Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato ed integrato dall’art. 22 del
D.Lgs. 56/2017, & facolta della stazione appaltante, qualora ne ravvisasse la necessitd, procedere in via
d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale deil’ Accordo Quadro.
Se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all’interesse pubblico che I’opera appaltata &
destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del

Comune di Caltavuturo (PA) — Area Lavori Pubblici e Ambiente — Servizi a Rete ¢ Manutenzione. 22
Indirizzo: Via G. Falcone n.41, 90022 Caltavuturo (PA}
P.IVA 02667970822 — C.F, 87000550829 — tel. 0921 547350 — fux 0921 547393 — ¢ mail lipp@comune.caltavuturo.pa.it



Area LL.PP, ed Amblente
Servizl a rete € Manutenzione

%ﬁ Comune di Caltavuturo (PA)
1k

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e indica espressamente sul verbale le motivazioni che
giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Le
disposizioni sulla consegna anche in via d’urgenza, si applicano anche alla consegna dei singoli Ordini
di servizio/lavori.

3. 11 Direttore dei lavori, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e 2, accerta
I’avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza di cui al successivo art. 49.
La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il
verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere miziati.

4. In ogni caso con Ia consegna dei lavori, I'Appaltatore rimane obbligato all’assunzione di tutti gli oneri
che dovessero derivare da eventuali ritardi nell’eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi
ovvero nell’acquisizione delle aree necessarie all’esecuzione della maggior parte dei lavori, ove queste

non si rivelino pregiudizievoli per I’esecuzione della maggior parte dei lavori.

ARTICOLO 22
TERMINI PER I"ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. la durata complessiva dei lavori & stabilita al precedente art. 14, comma 1
2. Nel calcolo del tempo si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltd e impedimenti
in relazione alla tipologia di lavoro e ai luoghi in cui lo stesso deve essere eseguito, nonché agli
adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. 1l termine pud essere sospeso a discrezione della Direzione lavori con ripresa della decorrenza dei

termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori.

ARTICOLO 23
PROROGHE DEI SINGOLI ORDINI DI SERVIZIO/LAVORO

1. Qualora, I’esecutore non riesca a ultimare il lavoro, per cause non a Iui imputabili, pud chiedere, prima
della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori. Non sono previste sospensioni, in
virtl della natura eccezionale e derogatoria dell’affidamento dei lavori.

2. Larichiesta ¢ presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere;

Se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
Direttore dei lavori.

3. La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del Direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10
giorni e pud discordarsi dallo stesso parere;

Nel provvedimento @ riportato il parere del direttore dei lavori se questo & difforme dalle conclusioni del
R.U.P.
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4. la mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della
richiesta.

ARTICOLO 24
SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche o per cause di

pubblico interesse o particolare necessita ¢ altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che
gli interventi procedano utilmente e a regola d‘arte, il Direttore dei Lavori pud ordinare la sospensione
dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi;

I’ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Responsabile del procedimento ¢ ha
efficacia dalla data di emissione.

2. Qualora Pesecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori
senza che il Committente nella persona del Direttore dei Lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa
dei lavori, il primo pud diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie
disposizioni al Direttore dei lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori.

La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori,
qualora I’Esecutore intenda far valere I’illegittimita dovuta alla maggiore durata della sospensione.

3. Fuori dai casi previsti nel precedente comma 1, il Direttore dei Lavori pud, in caso di pubblico interesse
o necessitd ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel
complesso se a pil riprese, non superi un quarto della durata del contratto.

Qualora la sospensione avesse durata pili lunga allo scioglimento, 1’esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1 e 3, primo periodo, non spetta
all’esecutore alcun compenso o indennizzo.

5. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non &
calcolata nel termine fissato per 1’ultimazione dei lavori.

6. Della sospensione dei lavori ¢ sempre redatto apposito verbale, redatto dal Direttore dei lavori, e
controfirmato dall’esecutore che pud iscrivervi le riserve o le domande che ritiene opportune, nel
rispetto di quanto previsto al comma 1 ¢ quindi trasmesso al Responsabile del Procedimento.

7. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

8. 1l verbale di sospensione & controfirmato dall’ Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto ¢
accettato dalla Stazione Appaltante.
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9. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
oppone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’art. 190 del Regolamento Generale.

10.Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre & richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e
il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori di ogni singolo ordine di servizio/lavoro, differito
di un numero di giorni pari all’accrtata durata della sospensione.
1 verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso & efficace
dalla data della comunicazione all’ Appaltatore.

11.Se la sospensione o le sospensioni se pill di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto
della durata complessiva dei lavori prevista dall’art.16, o comunque superano 3 mesi complessivamente,
I’ Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita;
La stazione Appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini

suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ARTICOLO 25
SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. IR.U.P. pus ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I’ordine & trasmesso contemporaneamente all’ Appaltatore e al Direttore dei lavori e ha efficacia daila
data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto a ordinare la sospensione dei lavori ed emettere I’ordine di
ripresa trasmesso tempestivamente all’ Appaitatore e al Direttore dei Lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.UP, si
applicano le disposizioni dell’art. 24 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

ARTICOLO 26
PENALI

1. Nel caso del mancato rispetto dei tempi di intervento dei lavori indicati ne! verbale di consegna, sard
applicata una penale quantificata in un importo pari a 100,00 €uro per ogni giorno di ritardo rispetto ai
termini offerti e alle date impartite.

2. Le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque
completare tutte quelle opere gid comandate ed iniziate.

3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente

successivo al verificarsi del ritardo.
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4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo, non pregindica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

5. Le penali sono cumulabili.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non pud superare il 10%
dell’importo contrattuale; qualora le penalitd sanzionate siano tali da comportare una penale
complessiva di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le clausole previste in
materia di risoluzione del contratto.

7. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non

contemplate:

ARTICOLO 27
MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

1. La ditta aggiudicataria, dovra essere in grado di fornire il personale e relativi mezzi ed attrezzature
necessarie entro i termini stabiliti e precisati nel relativo ordine di servizio/lavoro, senza accampare
scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avorc personale e mezzi gia impegnati in
altri lavori anche se appaltati per conto del Comune.

2. lappaltatore dovrd comunicare alla Direzione dei Lavori, i dettagli delle lavorazioni eseguite, con
specifica della tempistica di lavorazione nonché delle riprese video/fotografiche attestanti gli interventi
stessi,

3. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi.

4. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 28
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI D1 ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma dettati dagli ordini di servizio/lavori o della loro ritardata
ultimazione:

&) L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione
appaltante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

b) 1 tempo necessario per 1’espletamento degli adempimenti a carico dell’appeltatore comunque

previsti del capitolato speciale o dal Capitolato Generale d’appalto e dalle leggi vigenti in materia
di previdenza, assistenza e assicurazione;
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¢) Le eventuali controversie tra I’appaltatore ed eventuali fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’ Appaltatore né i ritardi o gli adempimenti degli stessi soggetti;

d) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore ¢ il proprio personale dipendente;

e) Le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavori
nel cantiere o inosservanza deglo obblighi retributivi, contributivi previdenziali o assistenziali nei

confronti dei lavori impiegati nel cantiere;

f) Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla
relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
Appaltante, se 1’ Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici,

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’art.
23, di sospensione dei lavori di cui all’art. 25, per la disapplicazione delle penali di cui all’art. 26, né

possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 61.

ARTICOLO 29
UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI

1. 11 committente, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, nomina, un ufficio di Direzione lavori,
responsabile dell’esatto adempimento da parte dell’esecutore degli obblighi contrattuali e di legge,
composto da un Direttore dei lavori, coadiuvato eventualmente da un assistente con funzione di direttore

operativo.

2, L'ufficio & competente al controllo della buona esecuzione dell’opera; in particolare, provvede alla
verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione
delle parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni

che ritenga necessarie per la buona esecuzione dei lavori.

3. Il Direttore dei lavori trasmette all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le

comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
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4, 11 Direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita dell’ordine di

servizio/lavoro e interloquisce in via esclusiva con I’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici
del contratto.

5. 11 Direttore dei lavori ha la specifica responsabilitd dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

6. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attivitd e i compiti allo stesso espressamente demandati dal
Codice dei contratti e dal Regolamento generale.

CAPITOLO QUARTO

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 30
LAVORI A MISURA
1. Le opere oggetto del contratto, sono computate a misura.

2. La misyrazione e la valutazione dei lavori eseguiti verranno determinate con misure geometriche,
esciuso ogni altro metodo e secondo le modalita stabilite dal Titolo IX del Regolamento generale e
secondo le specificazioni date neile norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci di elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o

coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantit realmente poste in opera.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dal Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto ¢
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione, avverra applicando alle quantita

eseguite, i prezzi riportati nell’Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso.

6. Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo

quanto previsto dagli art. 203 e seguenti del Regolamento generale.

ARTICOLO 31
EVENTUALI LAVCRI A CORPO
Nen sono previsti lavori a corpo.
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ARTICOLO 32

EVENTUALJI LAVORI IN ECONOMIA

Non sono previsti lavori in economia

ARTICOLO 33
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA

Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorch accettati dal Direttore dei Lavori.

CAPITOLO QUINTO
DISCIPLINA ECONOMICA

ARTICOLO 34

ANTICIPAZIONE
Per I’anticipazione si applica quanto previsto all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, cosi come

modificato ed integrato dall’art. 24 del D.Lgs. 56/2017.

L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al Decreto del Ministero
delle Attivitd Produttive del 12 marzo 2004 n. 123, d’importo pari all’anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario di recuperc dell’anticipazione stessa.

L’anticipazione ¢ revocata se 1’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza alla data di

erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 35

PAGAMENTI IN ACCONTO
Sulla base delle risultanze della contabiliti dei lavori, il Direttore dei Lavori emette gli stati di

avanzamento dei lavori, ogni qual volta I’importo dei lavori eseguiti, raggiunga un importo minimo di
€. 12.500,00, (dodicimilacinquecento), contabilizzati al netto del ribasso d’asta comprensivi della
eventuale relativa quota dei costi per la sicurezza; dalla data di emissione degli stati di avanzamento

decorrono i termini per 1’emissione dei certificati di pagamento.

I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo previsto nell’art.3,
(€uro 763,40), verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato di

avanzamento,
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3. Sull'importo dei singoli certificati di pagamento & operata una ritenuta nella misura dello 0,50% a

garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ¢ assistenza dei lavoratori.

4. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa
fattura, E* comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate
dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 56, previa verifica
della regolaritd del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come

meglio specificato al successivo art, 61.

5. La fattura dovra essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i.

comunque secondo le indicazioni del Committente.

6. 1 pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato
dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle
disposizioni sulla tracciabilitd dei flussi finanziari cosi come disposto dall’art. 3 della Legge n.
136/2010.

7. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

2) ai sensi dell’art. 194 del Regolamento generale, (DPR 207/2010), e delle Lince guida attuative del
nuovo Codice degli Appalti “Documento di consultazione™, il Direttore dei lavori redige la
contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: “lavori a tutto
| [, ” con I’indicazione della data di chiusura;

b) Ii R.U.P,, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 195 del Regolamento generale,
(DPR 207/2010), che deve riportare esplicitatamente il riferimento al relativo stato di avanzamento

dei lavori di cui alla lettera a), con Iindicazione della data di emissione.

8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’ Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

9. L’emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata;
a) All’acquisizione del DURC dell’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 60, comma 2
b) Agli adempimenti di cui all’art. 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
¢) All’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 73 in materia di tracciabilita dei pagamenti.
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ARTICOLO 36
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Entro novanta giorni dalla scadenza det termine finale di durata dell’ Accordo Quadro verranno emessi,
ticorrendone i presupposti, il Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori. 11 termine
decorre dalla produzione da parte dell’ Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni
necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarra sospeso sino a che I’esecutore non
ottemperera a tale prescrizione,

2. 1l Certificato di Regolare Esecuzione finale attestera la regolariti della posizione dell’esecutore nei
confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché ’ammontare complessivo delle prestazioni.

3. Dopo I’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sara svincolato il deposito cauzionale
mediante emissione di apposito atto.

4. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I’Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato.

5. Larats di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 27, comma 4, nulla ostando, & pagato entro 30
(trenta) giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di
regolare fattura fiscale.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 1’ Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

8. L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ARTICOLO 37
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi trenta giomni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 143 del Regolamento
generale (D.P.R. 207/2010) e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,
sono dovuti all’ Appaltatore gli interessi legali di ritardo, come stabilito dail’art. 5 del D.Lgs. 231/2002

© ss.mm.ii,
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2. 1l pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. E’ facoltd dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
|’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda
contemporancamente al pagamento integrale in quanto maturato; in alternativa, & facoltd
dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

4.  Siprecisa che sono da considerare estranei al computo dei termini di pagamento:

* Itermini occorrenti per i collaudi, anche parziali, per ’emissione dei certificati di pagamento ecc.;

¢ [tempi per la verifica di conformita della fornitura o della prestazione;i tempi per le certificazioni
obbligatorie

» Itempi necessari a verificare I'insussistenza di debiti con ’erario; i tempi necessari ad acquisire le
quote di mutuo corrispondenti agli stati di avanzamento;

* I tempi necessari ad acquisire i contributi pubblici, nel caso in cui questi siano liquidati, previa

certificazione di avanzamento dei progetti.

ARTICOLO 38
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall’art, 36, comma 5,
per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

ARTICOLO 39
REVISIONE PREZZI

1. 1l presente appaito non prevede la revisione dei prezzi e non trova applicazione I’art. 1664, primo
comma, del codice civile,

2. Aiprezzi indicati nell’allegato Elenco prezzi dovra essere applicato il ribasso unico percentuale offerto
dall’ Appaltatore in sede di procedura di gara.

3. Ipredetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 40
ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERJIALIL

Non & prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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ARTICOLO 41
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, anche nel caso di alienazione o locazione

dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario & nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione
la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa
I’acquirente o locatario dell’azienda potra far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art, 106, comma 13 del D.Lgs.
50/2016, e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticats, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

In caso di cessione del credito, il cessionario sard obbligato al rispetto della disciplina della
tracciabilitd dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e utilizzare conti correnti dedicati per i

pagamenti in favore dell’appaltatore.

CarrroLo SESTO
CAUZIONI E GARANZIE
ARTICOLO 42
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A) Cauzione provvisoria

1.

Al sensi del primo comma dell’art. 93 del D.1gs. 50/2016, cosl come modificato ed integrato dall’art.
59 del D. Lgs. 56/2017, agli offerenti & richiesta una_cauzione provvisoria, nella misura del 2%
dell’importo dei lavori a base d’appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza e con le
modalita e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara;

Le modalitd di prestazione e della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 93 del D.Lgs.. 50/2016,
cosi come modificato ed integrato dall’art. 59 del D, Lgs. 56/2017.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, punto 1, deve essere accompagnata
ai sensi del comma. 8, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva per l'esecuzione
del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, nel caso di aggiudicazione.

Seno vietate forme di cauzione diverse da quelle previste al comma 2;

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito formalmente 1a
garanzia deve riportare 1’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
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B) Cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, cosi come

modificato ed integrato dall’art. 67 del D. Lgs. 56/2017, & stabilita nella misura del 10% dell’importo
contrattuale dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza.

In caso d’aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20

per cento.

La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformita al codice dei contratti. La
garanzia & presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessitd di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’ Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo

documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare
residuo del 20%, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all’emissione del certificato di
regolare esecuzione; lo svincolo e 1’estinzione avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti

formali, richieste, autorizzazjoni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’ Appaltatore di proporre azione innanzi all’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
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medesima garanzia pud essere ridofta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non &
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall’impresa

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi
dell’art. 48 del Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determing la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all’art. 13 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all’appaltatore economico che
segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d’avere effetto solo alla
data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato
(comma 7 Art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che 1’esecutore dei lavori dovrd comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di
garanzia previste dal nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016, dalle linee guida attuatine del novo
codice degli appalti emanate dall’ ANAC e dal D.M. 145/2000);

ARTICOLO 43
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del codice dei contratti, I’importo della cauzione provvisoria di cui
all’art. 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 35, sono ridotti del 50% per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
seriec UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme
europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui all’art. 63, del Regolamento generale. La
certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
precedente comma 1, sono accordate se il possesso dei requisiti di cui al comma 1 & comprovato da
tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
precedente comma 1, sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni

appartenenti alla medesima categoria,
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4. In caso di avvalimento del sistema di qualiti ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare alla riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento.

5. T possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato all’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’art. 63, comma 3 del Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di
assumere, non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice di
lavori per i quali & sufficiente 1’ attestazione SOA in classifica II.

ARTICOLO 44

OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APALTATORE
POLIZZA D1 ASSICURAZIONE PER DANNJ DI ESECUZIONE LAVORI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

1. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, 1’esecutore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi del’art. , a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione
Appaltante di tutti i rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una garanzia di
responsabilith civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce ’obbligo
di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione & comunque decorsi
12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di emissione del
certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate;

3. la garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti daila Stazione Appaltante a cavsa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve:

a) Prevedere una somma per un massimale corrispondente all’importo del contratto di Accordo Quadro;
b) Essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a quaisiasi titolo ail’ Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurativa (massimale/sinistro) non inferiore a €. 5.000.000,00, in considerazione dello
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stato dei luoghi, tale polizza deve specificatamente prevedere I'indicazione che tra le “persone” si
intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della
direzione dei lavori e dei collaudatori in carso d’opera.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie
0 scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 1’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo
o un Consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilita solidale disciplinato dall’art. 48, comma
3, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall’impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite

garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CaprroLo SETTIMO
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ARTICOLO 45
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DE! LAVORI

La verifica della regolare esecuzione dei lavori & diretta ad accertare che i lavori oggetto di
esecuzione sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformita al contratto e alle prescrizioni tecniche
stabilite dal Committente. Il Direttore dei lavori a seguito della comunicazione dell’ultimazione dei
lavori relativi a ciascun singolo intervento accerta la effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la

regolare esecuzione.

Nell’ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantits esposte nelle fatture ovvero
dei difetti sia nei materiali che nelle modaliti di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni
siano accettabili senza pregiudizio per I’opera compiuta, sard data motivata comunicazione scritta
all’esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle
leggi vigenti,

Qualora le giustificazioni dell’esecutore non fossero accettate verrd applicatsa un’adeguata ¢
giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.

ARTICOLO 46
RECAPITO OPERATIVO

I'esecutore & obbligato a comunicare alla D.L. il recapito del proprio ufficio operativo, il numero di
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servizio fax, e-mail, e dell*utenza telefonica fissa e mobile, che saranno attivi per il periodo non coperto
dall’apertura degli uffici e da eventuale servizio di reperibilita interna, al quale poter far pervenire la
comunicazione dell’intervento. Tale recapito dovra essere funzionante anche durante e dopo gli interventi

effettuati. 1l recapito dovra essere in funzione per tutte le richieste di intervento indifferibile e urgente.
Resta inteso che I’intervento potra essere richiesto in qualsiasi momento, giomo o notte, da parte della D.L.

ARTICOLO 47
RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE

1. L’esecutore, dovrd eseguire riprese vieo-fotografiche dei singoli interventi, attestanti gli interventi stessi, con
particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazione della Direzione Lavori.

2.  Larealizzazione delle riprese video-fotografiche saranno necessarie per 1a valutazione e misurazione delle opere
nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione Lavori.

CAPITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ARTICOLO 48
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
PER L’APPALTO IN OGGETTO

1. Per quanto riguarda I’eventuale applicazione all’appalto in oggetto della direttiva 92/57/CEE,

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute, da attuare nei cantieri temporanei o mobili,

previsti dal D.Lgs. 81/2008, si precisa che in fase di predisposizione del presente progetto, si &

confermato;

a) L’oggetto e la tipologia del contratto;

b) L’impossibilith di definire preventivamente, nel numero e nella localizzazione, gli interventi da
eseguire in quanto legati alle necessitd di eseguire lavori imprevedibili ed urgenti che verranno
evidenziati nell’arco di tempo previsto contrattualmente.

¢) L’entith dimensionale di ciascun cantiere che potrd essere installato per I’esecuzione di ogni
singolo intervento disposti dagli ordini di servizio/lavoro.

d) L’insussistenza di fattori di rischio particolari, anche laddove per le lavorazioni previste in progetto
¢ prevista la presenza di pidt imprese, non si fard luogo alla redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, ma sono state redatte le “Linee Guida per la sicurezza” contenenti le prescrizioni
operative finalizzate a garantire la sicurezza deile maestranze e deli’utenza,
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e) Che la durata dei lavori si svolgera nel triennio 2017/2019 con inizio dalla data di sottoscrizione del
contratto e si concluderanno tassativamente il 31.12.2019 e comunque nell’ambito della
disponibiliti economica assegnata per ogni anno.

2. Nel caso in cui invece nelle successive fasi progettuali e contestualmente all’esecuzione dei lavori in
un singolo micro cantiere, si creassero le condizioni o si rientrasse nei parametri previsti dal D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sara facoltd dell’ Amministrazione nominare un
“Coordinatore per la Predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, propedeutico
all’esecuzione dei lavori di quel singolo cantiere.

3. In ogni caso in assenza dei parametri che impongono la predisposizione del “Piano di Sicurezza e
Coordinamento” previsto dal D.Lgs. n. 494/96, viene applicato quanto previsto dall’art. 131 comma 2
del D.Lgs. 163 del 2006 lettere b) € c);

4. Per I’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, sara
a carico del soggetto aggiudicatario 1’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine
di 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’effettivo inizio dei lavori, la
documentazione di seguito riportata:

&) Un Piano di Sicurezza Sostitutivo ( P.8.S.) del Piano di Sicvrezza e Coordinamento, redatto in
conformita all’art. 2 e 5 del D.P.R. n. 222/2003, relativo al cantiere interessato dall’ordine di
srvizio/lavoro;

b) Un Piano Operativo di Sicurezza (P.0.S.) riferito al cantiere interessato dall’Ordine di
servizio/lavoro per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che vada ad integrare il PSS e sia
redatto in conformita all’art. 6 del DPR 222/2003;

¢) Una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’istituto nazionale della provvidenza sociale (INPS), all’istituto
nazionale assicurazione infortumi sul lavoro (INAIL) ¢ alle casse edili;

d) Una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavori dipendenti;

e) Una dichiarazione attestante I’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

) 1 certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, 1’indicazione della propria. esatta regione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

g) La conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

h) 1 documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli art. 17, comma 1, lettera
a), e 28, comma 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rishi & effettuata secondo |
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
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aggiornamenti;

L’Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, pud

proporre modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

&) Per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritengano di poter meglio garantire
la sicurezza ne¢! cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

Nel caso in cui alla precedente lettera a) I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

non pud in aleun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di

alcun genere del corrispettivo;

Nei casi di cui alla lettera b), qualora ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dell’Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore del PSC, e del POS, comunque accertate,

previa formale costituzione in mora dell’interessato, sono causa di risoluzione del cdntratto.

La mancata consegna dei piani di cui al punto 4.a) e 4.b), ovvero nel caso si ricada nella fattispecie di

cui al comma 3, delle eventuali proposte integrative del PSC di cui all’art. 131 comma 5 del D.Lgs. n.

163/2006, comporta la decadenza dell’aggiudicazione ed il contratto eventualmente stipulato senza i

piani di sicurezza & nullo di diritto.

1l piano di sicurezza, nel caso in cui lo stesso debba essere redatto, sard aggiomato e coordinato a cura

del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le imprese operanti nel cantiere.

L’Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al

Coordinatore per I’Esecuzione (ove presente) I’elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai

relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

I piani di sicurezza di cui ai punti precedenti sono posti a carico dell’ Appaltatore e dovranno essere

presentati prima della firma del contratto, ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs.

n. 81/2008 ¢ qualora necessario, dovranno essere aggiornati e/o integrati prima della firma del

contratto stesso e comunque non oltre I’inizio dei lavori.

I predetti piani, formano parte integrante del contratto di appalto.

Copia di tali piani dovranno essere tenuti in cantiere a disposizione delle autoriti competenti preposte

alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.
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Fermo restando quanto previsto dall’art. 47, comma 3, I’Impresa affidataria comunica alla Stazione
Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

L’ Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori
ogni qual volta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non

previsti inizialmente.

ARTICOLO 49
SICUREZZA DEL CANTIERE

L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli
adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia i sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di Sicurezza e
Coordinamento ai sensi del D.Lghs. n. 81/2008, nonché all’adempimento degli obblighi derivanti
dall’applicazione del D.Lgs. stesso. Entro 30 giomi dall’aggiudicazione, e comunque prima della
stipula del contratto o della consegna dei lavori qualora questa avvenga prima della stipula,
I’ Appaltatore redige e consogna al committente un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione
dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento. Il Piano Operativo deve essere redatto ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
81 del 2008.

Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al
coordinatore per I’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza
e di Coordinamento trasmesse dai committenti, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie propric
dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni ¢ la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al precedente art. 3 del presente
Capitolato Speciale D’appalto — Parte 1, non sono soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 del
D.Lgs. 163/2006. Tali oneri saranno liquidati secondo il disposto dell’art. 7 comma 6 del DPR n. 222
del 2003.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte del committente.

Il Direttore di Cantiere ¢ il Coordinatore della Sicurezza (ove nominato) in fase di esecuzione,

ciascuno neli’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
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ARTICOLO 50
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di

j—y

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il

piano presentato dall’ Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di

imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di

cooperative o i imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

2.  Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del Codice dei contratti, I’Appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, I’ Appaltatore & obbligato:

a) A osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 ¢ 19 del D.Lgs. 81/2008 e
alPallegato XIII;

b) Al pieno rispetto di tuttc le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli artt. Da 108 a 155 del D.Lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVII, XIX, XX,
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e
XLI, allo stesso decreto;

¢) A verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) Ad osservare le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatoti, siano eseguite
secondo il criterio “incident and injury free”.

6. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito

all’art. 42 oppure agli art. 44, 45, 46 0 47.

ARTICOLO 51
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All’atto della consegna. dei lavori, 1’Appaltatore dovra espressamente confermare di aver preso piena e
completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nelle aree di lavoro;

Sara obblige dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione del servizio tutti i provvedimenti ¢ le cautele
necessari per garantire 1’incolumitd dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08), nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
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Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna del servizio

L’Appaltatore & tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse
emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, alle disposizioni contenute nei D.P.R. 27.04.1955, n° 547 — 07.01.1956, n°® 164 - 19.03.1956, n°
302 - 19.03.1956, n° 303 e nel D.Lgs 9 aprile 2008, n.81.

L’ Appaltatore provvedera altresi:

= a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti ¢ degli eventuali subappaltatori,
cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e
quelli individuati nel Piano della sicurezza;

* a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le
norme ¢ le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

* a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed
usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con
le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

® acurare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di
proprieta dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

* ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette
norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

* ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto in
oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione
da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

" ad informare immediatamente la Direzione Lavori in caso di infortunio od incidente e ad

ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dall’Ente appaltante, si riservano ogni facoltd di
compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od

informazione all’ Appaltatore circa 1’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del D.Lgs n° 81/08, I’Ente Appaltante comunicherd all’Appaltatore il nominativo del
Responsabile dei Lavori.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza,
insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nel lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice
della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al
traffico dei veicoli e dei pedoni, I'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'Ente Appaltante ed il personale
da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e

provvedera, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
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ARTICOLO 52
MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA® CONSEGUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrd provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in
appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei
lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi dove necessario, con i
dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (8.0. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Dovra pure provvedere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai
lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione del singoli interventi.

I/Appaltatore non avrd mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano Ic

condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi gli interventi.

CAPITOLO NONO
DISCIPLINA DEL SURAPPALTO E CESSIONE DEI CREDITI

Art. 53
SUBAPPALTO E CESSIONE DEY CREDITI

1. ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato ed integrato dall’art. 69 del
D.Lgs. 56/2017, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate
che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore
a 100.000 euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono
essere comuniceti al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
almeno il giomo feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di quest*ultimi.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 105, ’eventuale subappalto non pud superare
la quota del 30% (trenta percento) del!’importo complessivo di contratto.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) Che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta o lavori o le parti di opere che intende
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subappaltare o concedere in cottimo; 1’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato.

b) Che I’ Appaltatore provvede al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) Di copia autentica di contratto di subappalto prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione di tutte le lavorazioni; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto
dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- Se al subappaltatore sono affidati parte egli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivitd previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV
al D.Lgs. n. 81/2008;

- L’inserimento delle clausole di tracciabilitd dei pagamento, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n, 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del
contratto di subappalto;

2) Di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societd o consorzio.

¢) Che I’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle agre dei lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o pin dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ¢ assenza delle cause di
esclusione;

3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs.

n. 159/2011; a tale scopo:

1) sel'importo del contratto di subappalto & superiore a €uro 150.000,00, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell’informezione antimafia, acquisita dalle competente prefettura ai
sensi dell’art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n, 159/2011. Dopo I’attivazione della Banca
dati e comunque trascorso il termine di cui all’art. 99, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs.
n. 159/2011, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai sensi
degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo;

2) se 'importo del contratto di subappalto & pari o inferiore a €. 150.000, in alternativa alla

Comune di Caltavuturc (PA) — Area Lavori Pubblici ed Ambiente — Servizl a Rete ¢ Manutenzione. 45
Indirizzo: Via G. Falcone n.41, 90022 Caltavuturo (PA)
P.IVA 02667970822 — C.F. 87000550829 — tel. 0921 547350 — fax 0921 547393 — ¢ mail lipp@comune.caltavuturo.pa.it



= Comune di Caltavuturo (PA)
. % Area LL.PP. ed Amblente
{M Servizl a rete e Manutenzione
documentazione di cui al precedente 1), I’ Appaltatore pud produrre alla Stazione Appaitante,
I’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva alla documentazione antimafia, ai sensi
dell’art, 89 del D.Lgs. 159/2011;

3) il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per I’impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli art. 84, comma 4, 0 91, comma 7,
del citato decreto legislativo.

3. 1l subappalto ¢ I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’ Appaltatore, nei termini che seguono:

a) L’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piti di 30 giorni, ove ricorrono giustificati motivi;

b) Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto, I’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I’affidamento del subappalto;

¢) Peri subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore
a €.100.000,00, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, I’ Appaltatore deve praticare, per i lavori
¢ le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20%;

b) Se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivitd previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs.
n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaitante, per il tramite del
Direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;

c) Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

d) Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 1’ Appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e} Le imprese subappaltatrici, per il tramite del’Appaltatore, devono trasmette alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto;

1) La documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
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assicurativi ed antinfortunistici;

2) Copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in coerenza con i
piani di cui agli artt. 44 e 46 del presente Capitolato speciale. In alternativa, le imprese
subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni
sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell’ Appaltatore.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori,

7. B vietata qualunque cessione di credito o procura, se non autorizzata preventivamente

dall’ Amministrazione Comunale e/o se non rispettosa delle condizioni poste dal presente Capitolato.

ARTICOLO 54
RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 1'esecuzione
delle opere in oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di

lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per 1’esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 8172008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibiliti e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 delia
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo deil’appalto, arresto da sei

mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’art. 105, comma 3, del Codice dei contratti ¢ ai fini dell’art.54 del presente Capitolato
speciale non ¢ considerato subappalto I’affidamento di attivitd specifiche di servizi e lavoratori
autonomi, purche tali attiviti non costituiscono lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate

subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I’art. 53 comma 2 in materia di tessera di riconoscimento.
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ARTICOLO 55
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell’art. 105 del
Codice dei Contratti.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) Allacquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’art.54, comma 2;

b) All’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabiliti dei pagamenti;

c¢) Alle limitazioni di cui all’art. 35, comma 3 del presente Capitolato speciale.

CaritoLo DECINO
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D*UFFICIO
ARTICOLO 56

ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE
(art. 208 del D.Lgs.50/2016)

I. qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario, si applicano Ie disposizioni previste all’art. 205 del codice dei contratti.

2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, possono essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell*ipotesi in cui non risulti

possibile esperire altri rimedi alternativi.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente comma 1 e 1’ Appaltatore confermi le
riserve, la definizione delle controversiec derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute
all’autoritd giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza arbitrale. La sede competente & quella

ove si svolgono i lavori.

4. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita e all’imputazione alle parti delle

spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

5. La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

6. La transazione ha forma scritta a pena di nuliita.
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ARTICOLO 57
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente art. 24 e I’ Appaltatore confermi le riserve,
la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto ¢ devoluta al Tribunale

ordinario competente presso il foro di Termini Imerese ed & esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 58
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’Appaltatore ¢ tenuto all’csatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contrafto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo

e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) I suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle

dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c} E responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini 1’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime 1’ Appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante;

d) E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 1’ Appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la date di assunzione del lavoratore. L’ Appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
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lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a

esporre detta tessera di riconoscimento.,

3. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’ Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del

committente ai sensi della’rt. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 ¢ 5 comporta I’applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede a esporla & punito con la sanzione
amministrativa da €.50,00 a €. 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n, 124,

ARTICOLO 59
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

1, La stipula deli’Accordo Quadro, ’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’ Appaltatore, la
stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

2. 11 DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che I’ Appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettono tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato
INAIL-INPS-Cassa Edile, compilato nei quadri “A” e “B” o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

11 contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- Laclasse dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

Per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’Ufficio di competenza, numerc di posizione
assicurativa;

Per I’'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’Ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione
assicurativa dei soci;

- Per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

In caso di inadempienza in merito agli obblighi di cui sopra, sard applicato quanto disposto dal

Ministero dei Lavori Pubblici con la Circolare n. 1643 del 22 giugno 1967 e successive modifiche e

integrazioni.

Ogni atto di liquidazione e quant’altro previsto dalle norme vigenti in materia, avverrd solo ed
esclusivamente alla avvenuta verifica della regolarita di cui al punto precedente.
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ARTICOLO 60
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituisce causa di risoluzione del contratto e la Stazione Appaltante ha facolt di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15
giorni, senza necessitd di ulteriori adempimenti, quando si presentano i presenti casi:

a) L’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione
di cui agli art. 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
dagli art. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice
penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante,
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi
dell’art. 108 del Codice dei contratti;

b) Inadempimento alle disposizioni dl direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quanto
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagii stessi

provvedimenti;
c) Manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro € le assicurazioni obbligatorie del personale;

¢) Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato

motivo;

1) Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini di esecuzione delle lavorazioni previste e fissate dal contratto e dei singoli ordini di

servizio/lavoro, di cui all’art. 17 del presente capitolato;

g) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) Esecuzione non a regola d’arte delle prestazioni poste in appalto e non rispondenza dei beni forniti
alle specifiche di contratto ¢ alle finalita dell’opera;

i) Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. N,
81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 43, 44 ¢ 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
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}) Mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori;

k) Azioni o omissioni finalizzate a impedire 1’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del Lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008;

1) Violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilit dei pagamenti, in applicazione dell’art. 70,
comma 5, del presente Capitolato speciale;

m) Applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell’art. 14, comma 1,
del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero |’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia

di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del citato decreto;

n) Ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi
dell’art. 108 del Codice dei contratti;

0) Mancata presentazione delle fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaitatori;

2. 1l contratto ¢ altresi risolto di diritto nei seguenti casi:
Altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la pubblica amministrazione.
a) Perdita da parte dell’ Appaltatore dei requisiti per 1’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrarre con la

pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108 del Codice dei
contratti;

b) Nullitd assoluta, in assenza deli’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

¢) Decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione Appaltante & fatta dall’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o delia
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo P’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.

4, Alla data comunicata daila Stazione Appaitante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I’ Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
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d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali

materidli, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per |’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’ Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) Affidando a altra impresa, ai sensi dell’ar. 118 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita
di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi
dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamentc e di quelli da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto
di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di
ripristino o riparazione e ’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente

medesimo;
b) Ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1} L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

2) L’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente

maggiorato;

3) L’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitd e collaundo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata

tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4) Nel caso I'Appaltatore sia un raggruppamento temporanec di opetatori, oppure un consorzio
ordinario ¢ un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
agli art. 84, comma 4, 0 91, comma 7, del D.Lgs. 159/2011, ricorre per un’impresa mandante o
comunque diversa dall’impresa capogruppo, ie cause di divieto o di sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs. 159/2011 non operanc nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
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impresa ¢ estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del
prefetto.

ARTICOLO 61

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. 1l Committente ha diritto di risolvere 1’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del
Codice dei Contratti, nel caso in cui I’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle obbligazioni
di cui ai seguenti casi:

Ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I’applicazione della penale in misura superiore al
dieci per cento dell’importo dell’ Accorde Quadro;
Affidamento in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
Affidamenti in sub affidamenti in carenza del controllo del Committente;
Mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza
giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli
ordini di servizio/lavoro per 3 volte anche non consecutive;
Violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilitd dei flussi finanziari
(L. 136/201010);
Inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
Manifesta incapacita o inidoneita anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
Sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;
Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;
Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto ;
Mancata presentazione delle fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori nel
termine di 20 giorni dalla formale messa in mora;
Proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma
1, lettera €), del D.Lgs. n. 81/2008;
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- Perdita da parte dell’ Appaltatore, dei requisiti per I’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la

itrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrarre con la

pubblica amministrazione;
- Frode nell’esecuzione dei lavori;
- Presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente;

- Accertamento da parte della Stazione Appaltante che non permangano le condizioni di
partecipazione, alla gara e della successiva stipula del contratto;

2. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del
Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r.. Resta ferma ’applicazione dell’art. 108 del
Codice dei contratti.

ARTICOLO 62
EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto obbliga 1’Esecutore ad effettuare, immediatamente e in ogni caso alla
data specificata con apposita lettera raccomandata r.r. inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e
la immissione in possesso, in favore del committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in
cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.

2. In caso di ritardo dell’Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per
la immissione in possesso dei cantieri, ’esecutore & tenuto al pagamento deila penale giornaliera
quantificata in €uro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sard
raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

ARTICOLO 63
RECESSO DEL CONTRATTO

1. 1l Committente ha facoltd ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato ed
integrato dall’art. 73 del D.Lgs. 56/2017, di recedere dal contratto in qualsiasi momento e
qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.

2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con lettera
raccomandata r.r.
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3. L’Esecutore ¢ obbiigato a effettuare la riconsegna dei lavori e "immissione nel possesso dei

cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza
ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

4. L’Esecutore ha diritio al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i
corrispettivi e le condizioni di contratto.

5. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa
dell’Esecutore, il Committente corrisponde a quest’ultimo il dieci per cento dell’ammontare dei
lavori non ancora eseguiti calcolati con riferimento ai quattro quinti dell’importo contrattuale di

competenza,

ARTICOLO 64
ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non & prevista |’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

CarrroLo UNDICESIMO
DISPOSIZIONT PER L’ ULTIMAZIONE

ARTICOLO 65
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Alla scadenza dell’Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il Direttore dei lavori ne da

comunicazione all’ Appaltatore e redige entro 30 giorni il certificato di ultimazione dei lavori.

2, Al termine dell’esecuzione dei lavori affidati con singolo contratto di appalto, si procede
all’accertamento sommario. Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati ¢ verbalizzati
eventuali vizi e difformitd di menutenzione che I’ Appaltatore & tenuto ad eliminare a sue spese nel
termine fisseto e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
alla Stazione Appaltante.

3. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori del!’ Accordo Quadro di cui al precedente commsa 1,
decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I’approvazione finale del certificato
di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dall’art. 36.
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4, Non pud ritenersi verificata I’ultimazione dei lavori se I’ Appaltatore non ha consegnato al direttore dei
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’art. 36 comma 1; in tal caso il direttore dei lavori
non pud redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i
termini di cui all’art. 67 comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’art. 36

comma 5.

n

Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterd la regolaritd della posizione dell’esecutore nei

confronti degli enti previdenziali e assistenziali, nonché |’ammontare complessivo delle prestazioni.

6. Dopo I’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sard svincolato il deposito cauzionale

mediante emissione di apposito atto.

ARTICOLO 66
TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

—
.

2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificarla piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente
Capitolato speciale o nel contratto.

3. Trova I’applicazione la disciplina di cui agli artt. Da 215 a 235 del Regolamento Generale,

ARTICOLG 67
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1 lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione ed a seguito accertamento della regolare

esecuzione.

CarrroLo DODICESIMO
NORME FINALI

ARTICOLO 68
ONERI ED OBBLIGHT A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli adempimenti di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavori, sono
a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio/lavoro impartiti per quanto di competenza,
dal Direttore dei Lavori, in conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
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risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi agli ordini di servizio/lavoro e a perfetia
regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I’ Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’art, 1659 del codice civile;

L’ Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di
un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovra impiegare materiale
di buona qualitd ed eseguire le opere a regola d’arte, secondo i requisiti richiesti; dovra eseguire
direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a
ditte specializzate per opere minori particolari, risponderd direttamente della buona e regolare

esecuzione dei lavori.

E obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire I’incolumitd delle persone.
L’ Appaltatore risponderd totalmente e incondizionatamente della stabilitd dell’opera sia civilmentc
sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti
di terzi, sia I'’Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti ¢ responsabiliti sono quelli
indicati dal Regolamento generale; egli rispondera pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia
rispetto alla stabilitd, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla
sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero
derivare alle parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda
proveniente dall’esecuzione delle opere appaltate sard percid a carico dell’ Appaitatore.

Oltre agli oneri generali prescritti dal Regolamento generale e a quelli particolari inerenti alle singole
operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese

dell’ Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:

a) L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I’apprestamento del cantiere quali:
* Richiesta al settore Polizia Locale, prima della consegna dei lavori, dell’ordinanza di
occupazione del suolo pubbblico;

¢ Le maestranza, la fornitura, fa posa e il ritiro dellz segnaletica verticale di divieto di sosta (art.
6 comma 4, lettera f del codice della strada) per i lavori contrattuali, richiedendo al settore
Polizia Locale apposita ordinanza. Il divieto di sosta deve essere reso noto non meno di
quarantotto ore prima con il prescritto segnale (fig. IL74 e pannello integrativo ZONA
RIMOZIONE COATTA mod.I1.6m);

* protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
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® passaggi o allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la

circolazione dei veicoli ¢ delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad

accedervi;
* baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,

* tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell’Impresa stessa e della
Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione

invernale, comprese le spese di esercizio;

e allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili
necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
sopraddetti servizi;

® la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc.,

necessari per I’esecuzione dei lavori, manutenzione segnaietica e sicurezza dei iavoro;

e ’adozione di tutti i provvedimenti ¢ cautele necessarie per garantire 1’incolumita degli operai e

delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e
per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

* P'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di

lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) L’installazione e I'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento
con efficienza e modernita de! cantiere, il quale dovia essere attrezzato con impianti e macchinari
in pumero e potenzialitd tali per una corretta, buona ¢ tempestiva esecuzione delle opere
appaltate con risultati efficaci; la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da
eseguirsi e con la sicurezza della viabilita stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima
dell’uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;

¢) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare:
tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti;
verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attivita di supporto

alle operazioni di misurazione per la contabilii e di collaudo;

d) La fornitura di fotografie delle opere in cotso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte
le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere

avanzete dalla Direzione Lavori;

¢) L’Appaltatore ¢ tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell’esecuzione dei lavori, le
indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o 'organo di collaudo riterranno
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necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali
impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e
quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o I’organo di
collando possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di
prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’ Appaltatore;

f) Ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia o dimensione dell’opera, 1’ Appaltatore & tenuto
altresi a installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui
materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d’arte;

g) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi
d’opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festivita, con
il personale necessario; ogni responsabiliti per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero
(anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e
posti in opera o comunque presenti in cantiere resta & carico dell’ Appeltatore fino alla ultimazione

dei lavori.

La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia

particolare giurata.

L’Appaltatore & obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e 2
eseguire la riparazione conseguente.

In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione,
I’ Appaltatore dovrd provvedere alla manutenzione, fino a collaudo ultimato, rispettando tutte le
precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque
tenuto all’osservanza delle norme di legge sulla circolazione e I’incolumitd pubblica,
addossandosi ogni responsabilita sia civile che penale.

La manutenzione importa I’obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli
elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza,
assicurando alla stessa la completa regolarita della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in
quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice
richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore
dall’invito scritto si riserva di provvedere d’ufficio addebitando all’Appaltatore la spesa
sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause
potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena
possibile alla sistemezione definitiva;

k) Non verra accordato all’ Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante il corso dei iavori.
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Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 166 del Regolamento generale.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali
saranno compensati dall’Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 166 del D.P.R. n°
207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le
disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell’ Appaltatore.

Sono percid a carico esclusivo deil’ Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso

da invasione di acque provocate dall’ Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze

dell’ Appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a rispondere che non abbiano osservato le
regole d’arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

Nessun compenso ¢ dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggiore compenso sara riconosciuto all’ Appaltatore per scoscenditnenti,
le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e
delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensitd. Pertanto 1’Appaltatore
dovra provvedere in ogni caso alle riparazioni e alle attivitd di ripristino conseguenti ai predetti

eventi, 4 suAa cura € spese;

i) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o
consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformit: alle
disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o

altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsiore.

L’Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile e penale
per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente,
I’ Amministrazione provvederd anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di
deviazione installata; le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal “Nuovo
Codice della Strads™ approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e del relativo
Regolamento di esecuzione e delle Leggi e circolari complementari attuative.

J) La protezione delle opere: I'Impresa dovra provvedere all’idonea protezione dagli agenti
atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite
all’asciutto e/o al riparo e all’adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di
pregiudicare il risuitato e I’efficacia di dette operazioni, restando & carico dell’ Appaitatore
I"obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della
presente prescrizione;
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X) La Direzione del cantiere: I’ Appaltatore dovra affidare, per tutta ia durata dei lavori, la direzione
del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovra altresi assumere tecnici
esperti ¢ idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con

perizia e celerit3 secondo le direttive dell’Ufficio Dirigente.

L’Appaltatore dovrd comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, il nominativo del Direttore del cantiere ¢ I’accettazione di questi; dovrd inoltre
comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare.
Inoitre 1’ Appaltatore & tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di
Responsabile della sicurezza ai sensi del comma 3 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 ovvero, se
tale compito ¢ stato affidato a un soggetto distinto, 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di comunicarne il
nominativo nonché 1’accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;

L’osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi
oneri nei confronti delle Autoritd Amministrative (ivi compresa 1’Autoritd per la vigilanza sui
lavori pubblici), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e
di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici
Comunali e Prefeitizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di teiefonia),
ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L’Appaltatore ¢ tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle
prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ¢

conseguenti;

1) Denunciare all’Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le
cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle
norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n° 490, L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei
confronti delio Stato, coi connessi diritti e obblighi. L’ Appaltatore dovra provvedere alla
conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita, al loro prelevamento e
trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la
Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sara tenuto al
rimborso delle spese verso I’ Appaltatore a norma dell’art. 35 del D.M. n° 145/2000;

m) Fornire alla Direzione Lavori e al Coordinatore per 1’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni
e prescrizioni necessarie all’uso e alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le informazioni

per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’opera;

n) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e
comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo a sue spese con opere

provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione Lavori eventuali
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5.

deviezioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

o) Assicurare in ogni momento 1’esercizio della strada nei tratti della medesima interessati daila

sistemazione in sede;

p) Osservare le rorme in applicazione della legge sulia Polizia mineraria, nonché a osservare tutte le

prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per ’uso delle mine, senza possibilita di chiedere alla
stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche qualora cid incida sulla

programmazione dei lavori e sulla organizzazione ¢ produttivita del cantiere;

q) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle

aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al
contratto, occorrenti per le strade di servizio per I’accesso ai vari cantieri, per I’impianto dei
cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla

Direzione dei Lavori, per cave ¢ per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

a) L’Appsltatore ¢ obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,

restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell’apertura at
transito; I’ Appaltatore ¢ anche obbligato a mantenere ¢ conservare tutte le servitll attive e passive
esistenti sul tratto di strada oggetto deil’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze
che I’ Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore;

b) L’Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali a uso alloggio e ufficio

del personale di direzione e assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente
riscaldati a seconda deile richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i
sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi
antinfortunistici di protezione individuale. L’ Appaltatore deve altresi provvedere alla fornitura
dell’acqua potabile agli operai e alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero o altro

per gli operai stessi;

¢) E fatto assoluto divieto all’Impresa di servirsi dell’opera di personale della Stazione appaltante;

d) L’Impresa ¢ obbligata a collocare il cartello di cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di

consegna. Il cartelio, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovra essere collocato in sito
ben visibile. Per il contenuto, si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n°
1729 e lo stesso dovrd essere conforme ali’art. 30 del Regolamento del Codice della Strada;

e) L’Impresa si obbliga a procedere - prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essie 2

mezzo di Ditta specializzata, e all’uopo autorizzata dalle competenti Autorita - alla bonifics, sia
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supcrficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai
corfini dei terreni espropriati dall’ Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed
esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata ’incolumita di tutte le persone addette ai
lavori, alla loro sorveglianza, aila loro direzione. Pertanto I’Impresa esecutrice sard responsabile
di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica,
rimanendone invece sollevata in tutti i casi I’ Amministrazione, Resta inteso che Vattivitd di cui
alla presente lettera non costituisce subappalto. (Per interventi in cui tale operazione assume
particolare rilevanza in relazione all’ubicazione delle aree di lavoro e/o ad altre particolari
circostanze, sia valutata dal progettista e/o dal Coordinatore per la sicurezza, 1’opportunita di

compensarla con specifiche voci di elenco o nell’ambito degli oneri per la sicurezza);

L’Impresa & obbligata a richiedere I’assistenza delle societd di gestione e/o proprietarie dei
sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrd adottare tutte le
cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Societid affinché sianc
evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compens,
anche qualora cid incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita dei
cantiere;

L’Impresa ¢ obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle

lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;

L’impresa & obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi eventualmente rimossi
¢/o danneggiati che delimitano I’area ricevutz in consegna dalla Stazione appaltante per la
realizzazione dell’opera. (Per interventi in cui tale operazione assume particolare rilevanza in
relazione ali’ubicazione ed estensione delle aree di lavoro e/o ad altre particolari circostanze, sia
valutata dal progettista |’opportunita di compensarla con specifiche voci di elenco);

L*Appaltatore ¢ tenuto alia custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e
strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di
dettaglio;

Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre

1971 n. 1086, del D.M. 14 gennaio 2008 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle
competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell’ Amministrazione;

L’Appaitatore deve adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie
per garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
noriché per evitare danni alle proprietd pubbliche e private. Ogni pill ampia responsabilita in caso
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di infortuni ricadrd pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata I’ Amministrazione ed il
personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza,

m) L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e
meccaniche dell’opera eventuaimente realizzata, La mancata produzione dei predetti disegni

sospende la liquidazione del saldo;

6. In considerazione della situazione viabilistica del COMUNE non & possibile autorizzare lavori o
chiusure temporanee della yviabilitd principale dove vi & il passaggio del trasporto pubblico nelle ore
di punta (7,30- 8,45 e 17,00-19,30), pertanto |’impresa dovrd pianificare gli interventi tenendo conto

di tale situazione. L'onere economico per il fermo cantiere & a totale carico defl’ Appaltatore.

7. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

ARTICOLO 69
TERRE E ROCCE DA SCAVO

L’Appaltatore deve provvedere & che tutti i materiali provenienti da scavi siano utilizzati ai sensi del
D.Lgs. n® 152/2006 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161 (vigente dal § Ottobre 2012).
I materiali di scavo dovranno essere conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro

autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

*  attuare Pattivita di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. n°® 152/2006 e sm.i.;
e applicare gli artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione);

= art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente al D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161.

I principali documenti da produrre a carico dell’impresa sono: il piano di utilizzo, la documentazione di

trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U).

ARTICOLO 70
CUSTODIA DEI CANTIERI

E a carico ¢ a cura dell’ Appaltatore Ia custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali
in essi esistenti, anche se di proprietd delia Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 71
EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATIO

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicezione definitiva per
gravi violazioni, trova applicazione I’art. 121 dell’allegato 1 al D.Lgs. n° 104/2010 (Codice del
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processo amministrativo), come richiamato dall’art. 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione 1’art. 122 deil’allegato 1
al D.Lgs. n° 104/2010, come richiamato dail’art. 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,
gli artt. 123 ¢ 124 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n° 104/2010, come richiamati dagli artt. 245-quater e
245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 72,
TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Al sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n° 136/2010, a richiesta deila Stazione Appaltante, gli
operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione
Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresi le generalitd e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione & esteso anche alie
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predefte comunicazioni la
Stazione Appaltante non potrd eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per
’applicazione degli interessi di cui all’art. 29 - commi 1 e 2 e all’art. 30, e per la richiesta di

risoluzione di cui all’art. 29, comma 3.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

g per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro

mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) 1 pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti

correnti dedicati di cui al comma 1;

¢) ipagementi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non

riferibile in via esclusiva alle realizzazione dell’intervento,

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e foritori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
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anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando ’obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro

possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il

divieto di impiego del contante e I’obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della legge n°®136/2010:

@) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera 8), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, delia citata legge n® 136/2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ), 0 ai commi 3 ¢ 4, se reiterata per
pil di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi deli’art. 55, comma 2,
lettera b), de! presente Capitolato speciale,

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria contropartc agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all’immediata risoluzione
del rapporto contrattusle, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ie clausole di cui al presente art. devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscrifti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessitd di declaratoria.

Art. 73
SPESE CONTRATTUALIL IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere ¢ all’esecuzione dei lavori; ad esclusione della

tassa di occupazione suclo ico per Ie sole [ o di lavori e di canti in guanto

opere di urbanizzazione realizzate per conto del Commne;
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al petfezionamento e alla
registrazione del contratto;

e) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, I’aggiudicatario, entro il termine
di 60 giorni dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le
pubblicazioni previste dal Codice dei contratti.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 1a gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono

comunque a carico dell’ Appaltatore e trovaapplicazione 1’art. 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri omeri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

1l presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono LV.A. esclusa.
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COMUNE DI CALTAVUTURO - Prov. di Palermo
Ufficlo Tecnico — AREA LL.PP., Amblente e Urbanistica

Via G. Garibaldl, n. 41 - 90022 CALTAVUTUROQ (PA) - tel, 0821 547350 - fox. 0921 547394
cod. fisc. n.: 87000550829 - partita IVA n.: 02667970822
P.E.C.; lippurb.comunedicattavuturo@pec.it - e-mall: llop@comune.caltavuturo.pa.lt - sito internet: www.comunedicaltavutire.gov.it
Prot. n. del
Prot. Ute n. del

OGGETTO: Letterz di Invito a partecipare alla procedura negozlata al sens| dell’art. 36 comma 2 lettera
b) del d.lgs. 50/2016, previo avviso pubblico di manifestazione di Interesse, con 1 criterl di
aggiudicazione del prezzo pili basso d! cul all’art. 95, comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016,
previa esclusione automatica dalla gara al sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto
deile offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata al sensi del comma 2.

Finallzzata all’affidamento, dei “LAVOR! DI MANUTENZIONE ORDINARIA da eseguirsl in C/da
Fontana del Mastro Agro di Caltavuturo per la sostituzione di un tratto della condotta
Idrica comuncle denominata “Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delie
acque piovane provenient! dalla strada fontana dei mastro e dal bevaio esistente”.

C.1.G.: 729F2155007

Spett. le Impr, **
VIA

P.e.c: - E-mail:
tel/fax.

Trasmessoamezzo: | |FAX - | |Racc.AR. - | JAmano - DJPEC - | E-mall

Il Sottoscritto Geom. Nicold Cirrito, in quaiita di R.U.P. dei Lavori in oggette indicati, con la presente, in
esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’area LL.PP. — Amblente e Urbanistica N.
Reg. Gen. .....del ... , € successiva determina del responsabile defla CUC del N. Reg. Gen. .....del

e vesrensarsaneny

COMUNICA

Che con Determinazione del Responsabile datia C.U.C., Reg. Gen. N. dal, & stata indetta PROCEDURA NEGOZIATA,
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi deli’Art. 36 comma 2, lettera b) relativa ail'appalto
per Paffildamento del Lavorl di manutenzione ordinaria da eseguirs! in C/da Fontana del Mastro Agro di
Caltavuturo per lo sostituzione di un tratto della condotta idrica comunale denominata “Ortomenta” e la
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manutenzione del canale di scarico delle acque piovane provenient! dalla strada fontana del mastro e
dal bevalo esistente, previo awviso di manifestazione di Interesse secondo i termini e le modalita di cul
aliallegato Bando/Disciplinare di gara, previo avviso di manifestazione dl Interesse con sortegglo
pubblico;

da aggludicare 2 misura mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, al sensl con il criterio di aggiudicazione
del prezzo pil basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) de! D.Lgs. 50/2016, previa esclusione
automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto, delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2.

Che a seguito acquisizione delle manifestazioni dl Interesse da parte degli operatori economici e conseguente
sorteggio Esperito in data giusto verbale in atti che rimarra segreto fino alla definizione della gare,
codesta spett.Le ditta & risultata sorteggiata al fine di partecipare la procedura negoziata oggetto della
presente lettera di invito.

Pertanto,
INVITA

Codesta Impresa a voler presentare offerta per Vaffidamento dei lavori riguardanti la manutenzione
ordinaria da eseguirsl in C/da Fontana del Mastro Agro d! Caltavuturo per la sostituzione dl un trattc
della condotta Idrica comunale denominata “Ortomenta” e la manutenzione del canale di scarico delie
acque piovane provenienti dalla strada fontana del mastro e dal bevalo esistente secondo i termini e le
modalita di cui all’allegato Bando/Disciplinare di gara da aggiudicare mediante PROCEDURA NEGOZIATA
con contratto a misura mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, al sensi dell’art. 3 comma 1 lettera
eeeee) del D.Lgs. 50/2016, con ii criterio di aggiudicazione de! prezzo pili basso ai sensi dell’art. 95, comma
4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa esclusione automatica dalla gara al sensi dell’art. 97 comma 8 del
medesimo decreto delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2.

- Categorla del lavorl OG6, classe | Importo € 25.460,5¢ (acquedottl, gasdotti, oleodotti, opere dI
irrigazione e di evacuazione);

Le offerte devono pervenire, a_pena di esclusione, al’Amministrazione aggiudicatrice, all’indirizzo indicato
nel bando di gara, entro le ore del giorno

La data e l'orario, appost! dall'Ufficio protocollo dell'Amministrazione aggiudicatrice , faranno fede ai fini
della verifica dell'osservanza del termine per ia presentazione delle offerte. Le offerte pervenute dopo tate
termine non saranno prese in considerazione neppure se sostitutive, integrative o modificative di offerte
gid presentate in tempo utile.

gli atti del progetto e quelli della gara (bando/disciplinare, Capitolato speciale di appalto e tutti gli allegati,
sono disponibili e scaricabili sul Sito internet dei tre comuni costituenti I'Unione dei Comuni “Val d’Himera
Settentrionale” (Art. 74 D..gs n. 50 del 18/04/2016), nonché quello de! Comune proponente:

http://www.comunedicaltavuturo.gov.it, {alla voce Amministrazione Trasporente - Bandi e Gare e contratti}
e pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune di Caltavuturo {alla voce Appalti, bandi e gare).

iL R.U.P. dell'intervento
Geom. Nicol® Cirrito



